CONDIGOES GERAIS —~

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

SOMPO
RISCOS DE ENGENHARIA

Condicoes Contratuais
Verséo 1.1

Versao: Fevereiro/2017

Valida para os seguros comercializados a partir de 25/02/2017 até 23/04/2020.
Processos SUSEP: 15414.900054/2017-39 (Riscos de Engenharia) e 15414.901289/2013-14
(Responsabilidade Civil - complementar ao processo de Engenharia).

SOMPO SEGUROS S.A - CNPJ 61.383.493/0001-80
Central de Atendimento: Grande Sao Paulo: 3156-2990 Demais Localidades: 0800 77 19 119 / Ouvidoria: 0800 77 32 527
Atendimento Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 77 19 719
Endereco: Rua Cubatéo, 320, S&o Paulo, SP - CEP: 04013-001 — www.sompo.com.br
A Ouvidoria poderé ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos ndo
atendidos pelos canais de atendimento habituais.



CONDIGOES GERAIS

SOMPO RIS
PROCESSO

COS DE ENGENHARIA

@/ SOMPO SeGUROS
SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

PARTE | = CONDIGOES GERAIS.........coovvetveresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassssssassesssssssssssssssssssanes 4
CLAUSULA 12 - OBJETO DO SEGURD ......ccuruunrcsrmsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssnsssssasnnnes 4
CLAUSULA 22 - DEFINIGOES ........coesmnrcrressessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasssssssasssssssasns 4
CLAUSULA 32 - FORMA DE CONTRATAGAD .......ooesmrrerrunsasssnssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssanes 14
CLAUSULA 42 - CONTRATAGAOQ DO SEGURD .....covvutrueresssssssssssssssssnsssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 14
CLAUSULA 52 - AMBITO GEOGRAFICO ........ooeereerreesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 16
CLAUSULA 62 - RISCOS COBERTOS ......oviuumusssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 16
CLAUSULA 72 - RISCOS EXCLUIDOS .....crverrusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 16
CLAUSULA 82 - LIMITE MAXIMO DE GARANTIA E DE INDENIZAGAO..........coommrerrummnsssssmsssssssssssssssssssanns 19
CLAUSULA 92 - VIGENCIA DO SEGURD........corretrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 20
CLAUSULA 102 - MODIFICAGAO E PRORROGAGAOQ DO SEGURO ......cvvrrenesssnmssssssssssssssssssssssssssssanns 21
CLAUSULA 112 - RENOVAGAD........ceoeeeeressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssanes 22
CLAUSULA 122 - PAGAMENTO DE PREMIO..........commrritruesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 22
CLAUSULA 132 - ATUALIZAGAO DE VALORES. ........cooomressusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 24
CLAUSULA 142 - OBRIGAGOES DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO .......coovcrvumrermrsssssssssasssssansens 25
CLAUSULA 15?2 - BENEFICIARIO ....ooe.cceveesiessessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssanes 26
CLAUSULA 162 - PARTICIPAGAO OBRIGATORIA E FRANQUIAS..........cooevcurenesssesessssssssssssssssssssssssssanes 26
CLAUSULA 172 - RATEID .c.covvernrsesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssanes 26
CLAUSULA 182 - OCORRENCIA DE SINISTROS .....ccvvurvurmressunssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 27
CLAUSULA 19? - DOCUMENTOS PARA A REGULAGAO DE SINISTROS .....oovcrrumnssssssssssssssssssssssssanns 28
CLAUSULA 207 - APURAGAO DE PREJUIZOS ......ooseeretrensisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 28
CLAUSULA 212 - REINTEGRAGAD ........oesereerresssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 29
CLAUSULA 227 - SALVADOS ........cooumrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 29
CLAUSULA 237 - PERDA DE DIREITOS.......cocunrsssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 29
CLAUSULA 242 - RESCISAO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO..........coumvvervmmnssssessssssenns 31
CLAUSULA 25? - CONCORRENCIA DE APOLICES .........cocommnirssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 32
CLAUSULA 267 - SUB-ROGAGAD..........covvrrsssasssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssanes 34
CLAUSULA 272 - INSPEGOES ........coossnsesreesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssanes 34
CLAUSULA 287 - ARBITRAGEM.......c.ocevenisssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssanns 34
CLAUSULA 297 - PRESCRIGAD .......oeeveeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssanes 34
CLAUSULA 307 - FORO.......omsituussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasssssasssssssssssasssssasssssssnssssasssssssnasess 35
CLAUSULA 312 - DEFESA EM JUIZO CIVIL APLICAVEL AS COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE
CIVIL cevrrvvvesnesessessesssssssesssssssesssssssesssssssssssassssssssss s sss s b s e AR SR bR R AR RS SRR R AR bR R R R 35
Condigdes Contratuais — SOMPO Riscos de Engenharia Processo Principal SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Versao 1.1 - Fev.2017

Processo Secundario SUSEP de Responsabilidade Civil Geral n® 15414.901289/2013-14 1



CONDIGOES GERAIS

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

PARTE Il - CONDIGOES ESPECIAIS .........ovssverusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 36
SEGCAO | - OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO E/OU INSTALAGOES E MONTAGENS (OCC/IM)................. 36
CLAUSULA 12 - RISCOS COBERTOS ......orsuuuusssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 36
CLAUSULA 22 - RISCOS EXCLUIDOS ....oevvrruunrsssusssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnssssssssssssanes 36
CLAUSULA 3 - COISAS NAO COMPREENDIDAS NO SEGURO .......covmmrreesvmsnssssssssssssssssssssssssssssnssssssens 36
CLAUSULA 42 - DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS .........oousrverenesssmssssssssssssssssssssssssssssanns 37
CLAUSULA 5 - DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS ........covmmveesvmnnnssssssssssssssssssssssssens 38
CLAUSULA 62 - VALOR EM RISCO DECLARADOQ..........oesmmretrmrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 38
CLAUSULA 72 - INIiCIO E TERMINO DA RESPONSABILIDADE ..........oconmmmeurmnssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 39
CLAUSULA 82 - MEDIDAS DE SEGURANGA........ccssseveetsemessessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 40
CLAUSULA 92 - DISPOSIGOES GERAIS..........ooinirerresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 40
CONDIGOES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS ..........ossmereesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 41
CLAUSULA 12 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS ............coommmereersesnessessnns 41
CLAUSULA 22 - COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS.......cocurmmmssmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 4
CLAUSULA 32 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO SIMPLES ........ovveuvuunnsesssssssssssssssssssssssns 41
CLAUSULA 42 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO AMPLA.........coomvcevemssssessssssssssssssssssssssanns 42
CLAUSULA 5° - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO GARANTIA PARA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS NOVOS .......oorreitusnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssesssssssessssssssssssanes 43
CLAUSULA 62 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DESENTULHO .......cccommmrermmnsssssssssssenns 44
CLAUSULA 7° - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACIONARIOS
UTILIZADOS NA OBRA ......oocesimnscessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssns 44
CLAUSULA 8* - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES
ACEITAS OU COLOCADAS EM OPERAGAQD .........ccovnrcesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 45
CLAUSULA 9 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO
FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS ......oovcuummessssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 46
CLAUSULA 10° - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO DE
PROJETO PARA OBRAS CIVIS........cosmseetussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 46
CLAUSULA 112 - COBERTURA ADICIONAL DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS FiSICOS AS
OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO) ........coovvermmsssssessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssasssssssssnones 46
CLAUSULA 122 - COBERTURA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS OU
LOCAL DE RISCO ...oouurervusnscssssnssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssassessssssssssssssssssssssssssssanes 47
CLAUSULA 132 - COBERTURA ADICIONAL DE HONORARIOS DE PERITOS ......ooovvutemmnsesssmssssssssssssanns 48
CLAUSULA 142 - COBERTURA ADICIONAL DE RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS.........ooovevvnnnrerrenne 48
CLAUSULA 152 - COBERTURA ADICIONAL DE TRABALHOS DE PERFURAGAO DE POGOS DE AGUA
.......................................................................................................................................................................... 49

Condigdes Contratuais — SOMPO Riscos de Engenharia Processo Principal SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Versao 1.1 - Fev.2017
Processo Secundario SUSEP de Responsabilidade Civil Geral n® 15414.901289/2013-14 2



CONDIGOES GERAIS

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

CLAUSULA 16® - COBERTURA ADICIONAL DE CUSTOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA

COLOCAGAO DE TUBULAGOES .....cvveeseeeeeessesessessesessessessesessessessssessessessssessessessssessessesesssseseessssesee 49
CLAUSULA 17 - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES E
MONTAGENS CONCLUIDAS. ...cvreseeeeeesereesessssesssssssesesssssessesssssseessesessesssssssessessesessessessessssesesssnsesses 50
CLAUSULA 182 - COBERTURA ADICIONAL DE AFRETAMENTO DE AERONAVES / FRETE AEREO.....50
CLAUSULA 19° - COBERTURA ADICIONAL DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS............. 50
CLAUSULA 20° - COBERTURA ADICIONAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E
MEDIO PORTE .ccceeeeeseeeesesseseesessessesesseseesssssssessssssssssessesessesssssssessesessessssesessssessssssssssessssessessssessess 52
COBERTURA 21 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ....ooosccvereeseneeree 53
CLAUSULA 22 - COBERTURA ADICIONAL DE INSTALAGOES PROVISORIAS ....rcorcceveeesereeeesseneerenn 54
CLAUSULA 237 - COBERTURA ADICIONAL DE ESTANDE DE VENDAS......covvesssemeeessseeseesssemeessssssesenn 55
CLAUSULA 24° - COBERTURA ADICIONAL DE TRANSPORTES DE MATERIAIS A SEREM
INCORPORADOS A OBRA .....coovreseeeeeesseseesssssesesssssssesesssssessesssssssessesessessssssessssesesssseseesssseseessssessen 55
CLAUSULA 25¢ - COBERTURA ADICIONAL DE INCENDIO APOS O TERMINO DA OBRA ........ccrrccoeene 56
COBERTURA 267 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ......ccocovssevenree 56
CLAUSULA 272 - COBERTURA ADICIONAL DE TESTES DE FUNCIONAMENTO ...vvrsseeeeeeeseneeeesseneeren 57
CONDIGOES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS DE RESPONSABIIDADE CIVIL PROCESSO
SECUNDARIO SUSEP N° 15414.901289/2013-14........ccooccsssemeresssemeessssssesssssssessessessseessessesesssseseessssesee 58
CLAUSULA 28¢ - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL .....vcsscccereesseenerere 58
CLAUSULA 29° - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA..........coosrcceeeee 60
CLAUSULA 307 - COBERTURA ADICIONAL DE FUNDAGOES ......ooesserveressneeresssssessssssseseessssesessssseesen 61
CLAUSULA 312 - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR ............... 62
CLAUSULA 32* - COBERTURA ADICIONAL DE LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL..c.cseeveeeeseeeeessseeseesssessssessessessssssesesssssssssssssessssssssseessssessesssssesesss 62
CLAUSULA 33" - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL CRUZADA ......coveeesseeeeeessesseeesssessessssesessssesessssesesssssesesssssessess 63
CLAUSULA 34" . COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE
RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR ....cocosccoeeeessereessssesessessssssessssseessssessssssesesssssesesssssessens 64
CLAUSULA 352 - COBERTURA ADICIONAL DE CIRCULAGAO DE EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS NAS
VIAS PUBLICAS ADJACENTES ...ovvrrseeveeessenessessesssessseesesssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssessessssssesssnees 65
CLAUSULA 367 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DEFESA EM JUIZO CIVIL.......ocsrcceen. 65
CLAUSULA 37° - COBERTURA ADICIONAL DE POLUIGAO, CONTAMINAGAO E/OU VAZAMENTO,
SUBITOS, INESPERADOS E NAO INTENCIONAIS ....coveeesseeeeresssemeesssseseesessessesesssssesssssessssssseseesseseeens 66
CANAIS DE ATENDIMENTO ....ovveeseeveeesesseessssssessssssseseessesessesssssssessssessessessesessessesessesseseesssseseessssessene 68

Condigdes Contratuais — SOMPO Riscos de Engenharia Processo Principal SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Versao 1.1 - Fev.2017
Processo Secundario SUSEP de Responsabilidade Civil Geral n® 15414.901289/2013-14 3



CONDIGOES GERAIS

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

PARTE | - CONDIGOES GERAIS
PARA 0S CASOS NAO PREVISTOS NESTAS CONDIGOES GERAIS, SERAO APLICADAS AS LEIS QUE
REGULAMENTAM OS SEGUROS NO BRASIL.

O REGISTRO DESTE PLANO NA SUSEP Ni\ﬂO IMPLICA, POR PARTE DA AUTARQUIA, INCENTIVO OU
RECOMENDAGCAO A SUA COMERCIALIZAGAO.

O SEGURADO PODERA CONSULTAR A SITUAGAO CADASTRAL DE SEU CORRETOR DE SEGUROS
NO SITE WWW.SUSEP.GOV.BR POR MEIO DO SEU NUMERO DE REGISTRO NA SUSEP, NOME
COMPLETO, CNPJ OU CPF.

AS CONDIGOES CONTRATUAIS DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SEGURADORA JUNTO A
SUSEP PODERAO SER CONSULTADAS NO ENDEREGO ELETRONICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE
ACORDO COM O NUMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APOLICE.

A ACEITAGAO DO SEGURO ESTARA SUJEITA A ANALISE DO RISCO.

CLAUSULA 12 - OBJETO DO SEGURO

1.1. O presente seguro tem por objetivo garantir interesse legitimo do Segurado, até o Limite Maximo de
Garantia da apolice ou o Limite M&ximo de Indenizagdo por Cobertura Adicional, constante na especificagéo
da apolice, contra danos fisicos a propriedade tangivel (coisas seguradas), decorrente de acidentes, de origem
subita e imprevista, com excecao dos riscos excluidos especificados na apoélice, desde que ocorridos durante
a vigéncia da apdlice, enquanto permanecerem inalterados os dados constantes da proposta de seguro, da
ficha de informagdes, do contrato de Construgdo Civil e/ou Instalagdes e Montagens e outros documentos
complementares, dados esses que serviram de base a emissdo da apdlice, da qual os documentos antes
citados passam a fazer parte integrante.

CLAUSULA 22 - DEFINIGOES

2.1. A seguir ficam definidos de forma breve e objetiva, os termos técnicos, expressdes e palavras, utilizados
neste contrato de seguro e tem como finalidade servir de apoio ao Segurado a dirimir dvidas quanto a termos
utilizados e expressos neste documento.

ACESSOS E ESTRADAS DE SERVICOS

Vias abertas de uso exclusivo do Segurado, em complementagao ao sistema viario basico existente ou a ser
construido, que permitem, durante a fase de implantacdo do empreendimento, acesso aos locais onde os
servigos contratados s&o executados.

ACIDENTE
Acontecimento de causa subita, imprevista e ocasional, que provoca danos fisicos as coisas seguradas de
modo a exigir que sejam reparadas, reconstruidas ou repostas.
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AGRAVAGAO DO RISCO
Circunstancias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorréncia do risco assumido pela
Seguradora, independente ou ndo da vontade do Segurado.

ALAGAMENTO
E ainvaséao do local de risco ou do canteiro de obras por dgua de chuva, de tubulagdes proprias ou de cursos
de agua nao navegaveis.

APOLICE
Contrato de seguro que discrimina 0 bem ou interesse segurado, as coberturas contratadas e direitos e
obrigacdes do Segurado e da Seguradora.

AVISO DE SINISTRO
Comunicagao da ocorréncia de um sinistro que o Segurado é obrigado a fazer a Seguradora, assim que dele
tenha conhecimento.

BENEFICIARIOS

Pessoas fisicas ou juridicas, a quem o segurado reconhece o direito de receber a indenizagao, ou parte dela,
devida pelo seguro. Os beneficiarios podem ser certos (determinados) quando constituidos nominalmente na
apdlice, ou incertos (indeterminados) quando desconhecidos no momento da contratagdo do seguro. Utilizado
quando o evento danoso ocorre de forma subita e imprevista.

BENS

S&o todas as coisas, direitos e agdes que podem ser objeto de propriedade. 1) BENS CORPOREOS,
MATERIAIS OU TANGIVEIS: As coisas que s3o objeto de propriedade. As disponibilidades financeiras
concretas, como dinheiro, créditos, ou valores mobiliarios, Nao sdo bens corporeos do ponto de vista da
atividade securitaria. Mas pedras e metais preciosos, joias, ou outros objetos de valor, se materialmente
existentes, sdo bens tangiveis daquele que tem a sua propriedade". 2) BENS INCORPOREOS, IMATERIAIS
OU INTANGIVEIS: Direitos que possuem valor econdmico e que sdo objeto de propriedade. Estéo incluidas
nesta definicdo as disponibilidades financeiras concretas, como créditos, dinheiro ou valores mobiliarios. 3)
BENS MOVEIS: Sao os que possuem movimento préprio ou que podem ser removidos sem alteragéo da sua
substancia ou da sua destinagéo econdémico e social.

CANTEIRO DE OBRAS

Conjunto de instalagdes provisorias e/ou permanentes de propriedade e/ou uso do contratado, conjunto este
necessario a execugao das obras objeto do escopo do seguro. O canteiro de obras podera estar dentro ou fora
do local do risco. O canteiro de obras nao inclui as fabricas e instalagdes dos fabricantes e fornecedores.

CERTIFICADO DE ACEITAGAO PROVISORIA (CAP)

Documento emitido pela contratante, ao final da fase de comissionamento de cada uma das etapas do
empreendimento para instalagbes e montagens de equipamentos e testes de confiabilidade para obras civis,
por intermédio do qual a contratante recebe provisoriamente as mencionadas parcelas do empreendimento,
assumindo seu controle e operagao.

CERTIFICADO DE ACEITAGAO FINAL (CAF)
Documento emitido pela contratante, ao final do periodo de garantia, referente a cada CAP, por intermédio do
qual a contratante recebe em definitivo as parcelas do empreendimento.
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CHAVE FALSA
Objeto destinado a abrir instrumento de seguranga, como fechaduras e cadeados, sem destrui-los, e utilizado
por pessoa que nao seja o proprietario. Qualificativa do crime de furto.

COBERTURA
Garantia contra danos fisicos provenientes de riscos amparados pelo contrato de seguro.

COISAS

Tudo aquilo que tem existéncia material e a que se pode atribuir algum juizo ou medida de valor, como, por
exemplo, sua utilidade ou seu valor econémico. Quando s&o objetos de propriedade, séo classificadas como
bens, no caso, bens corporeos, materiais ou tangiveis. As disponibilidades financeiras, como dinheiro, créditos
ou valores mobilidrios ndo sao “coisas” porque ndo tém existéncia material, ja que ndo passam de direitos,
representados por objetos como as cédulas, as a¢des ou os créditos escriturais. No entanto, pedras e metais
preciosos, joias, ou outros objetos de valor, desde que materialmente existentes, s&o "coisas".

COLOCAGAO EM OPERAGAO E FUNCIONAMENTO

E a operacdo de maquinas e equipamentos segurados, com emprego de matéria-prima ou outros materiais de
processamento, em condigdes de produgdo; no caso de motores elétricos, geradores elétricos,
transformadores, conversores ou retificadores, significara sua conex&o a rede elétrica ou outro circuito de carga.

COLOCAGAO EM USO PARA OBRAS CIVIS
No caso de obras civis, a colocagdo em uso se dara, mesmo que individualmente, quando a estrutura for
utilizada e/ou submetida as condigées, ainda que parciais, para as quais foi projetada.

COMISSIONAMENTO
E o conjunto de atividades, testes e ensaios, destinado a averiguacdo de funcionamento das maquinas,
equipamentos e/ou sistemas.

CONDICOES ADICIONAIS DO SEGURO
Séo disposigdes anexadas a apolice e que modificam as Condi¢des Gerais e Especiais, ampliando ou
restringindo as suas disposi¢oes

CONDIGOES CONTRATUAIS
Conjunto das condicdes gerais, especiais e particulares, quando houver, de um mesmo plano de seguro,
submetidas 8 SUSEP previamente a sua comercializagao.

CONDICOES ESPECIAIS
Conjunto das disposicoes especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que
eventualmente alteram as Condi¢des Gerais, ampliando ou restringindo as suas disposicoes.

CONDIGOES GERAIS
Conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que
estabelecem as obrigagdes e os direitos das partes contratantes.

CONDIGOES PARTICULARES

Conjunto de clausulas que alteram as condigOes gerais e/ou especiais de um plano de seguro, modificando ou
cancelando disposigdes ja existentes, ou ainda, introduzindo novas disposi¢des e eventualmente ampliando ou
restringindo a cobertura.
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CONTRATO DE SEGURO

Instrumento juridico firmado entre o segurado e a seguradora, que estabelecem as peculiaridades da
contratagdo do plano e fixam os direitos e obriga¢des do segurado, da Seguradora, das seguradas e dos
beneficiarios.

CORRETOR DE SEGURO

Pessoa fisica ou juridica legalmente autorizada a angariar € promover contratos de seguro entre as
Seguradoras do Mercado e o segurado. E um profissional autbnomo escolhido pelo segurado e seu
representante legal junto a Seguradora.

CRONOGRAMA DE EVENTOS
E o cronograma do projeto, contendo os eventos fisicos da execugao das obras, servigos e fornecimentos do
empreendimento.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

E a representagao grafica do desenvolvimento dos servicos a serem executados ao longo do tempo de duragéo
da obra, demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro
despendido.

DADOS ELETRONICOS

Significam fatos, conceitos e informagbes convertidas para uma forma adaptada para comunicagdes,
interpretagdo ou processo por processamento de dados eletronicos e inclui programas, software, e outras
instrucdes codificadas para o processamento e manipulagao de dados ou o controle € a manipulagéo de tais
equipamentos.

DANO CORPORAL
Lesé&o fisica causada ao corpo humano. Danos classificaveis como mentais ou psicoldgicos, danos estéticos e
inclusive os danos morais, ndo estao abrangidos por esta definicao, para efeito deste contrato.

DANO MATERIAL/FiSICO
E aquele que atinge a propriedade tangivel (coisas).

DANOS MORAIS

Danos que trazem, como consequéncia, ofensa a honra, ao afeto, a liberdade, a profisséo, ao respeito aos
mortos, a psique, a saude, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e a vida, ainda que sem o advento do prejuizo
econdmico.

DEPRECIAGAO
E a perda progressiva do valor de bens, mdveis ou imoveis, pelo seu uso, idade, estado de conservagéo e
obsolescéncia.

DESAPARECIMENTO INEXPLICAVEL
Desconhecimento da causa da perda do bem e ou furto simples.

DOLO
E aintencdo de se obter o resultado, seja por agdo ou omissao, ou ainda, assumir o risco de produzi-lo.
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EMOLUMENTOS
Conjunto de despesas adicionais a que, na conta do prémio, esta sujeito o Segurado; parcela que integra o

valor em risco dos bens segurados, composto de taxa de administragéo, lucros, beneficios e despesas indiretas
(BDI).

ENDOSSO
E o documento emitido pela Seguradora e assinado pelo seu representante legal, destinado a proceder a
alteragdes na apolice, o qual ficara fazendo parte integrante dela.

ENTULHO

Acumulagao de escombros resultantes de partes danificadas do objeto segurado, ou de material estranho a
este, decorrentes de sinistro coberto, tais como, aluvides de terra, rocha, lama, agua, arvores, plantas e outros
detritos.

EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, FOTOGRAFICOS E DE TELEVISAO

Cameras, objetivas, tripés, painéis refletores, equipamentos de iluminagdo elétrica ou eletrbnica,
amplificadores, monitores, instrumentos de testes, fotdmetros, gravadores de audio e video, microfones e
pedestais, cabos e conexdes, filmes virgens ou expostos, fitas magnéticas virgens ou gravadas e outros
materiais e equipamentos de estudio, laboratério ou reportagem.

EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS

Méaquinas e equipamentos, industriais e/ou comerciais, de tipo fixo, quando instalados para operagao
permanente em local determinado. Para efeito deste seguro, excluem-se da definigdo de “equipamentos
estacionarios”, 0s equipamentos cinematograficos, fonograficos, fotograficos, de televisdo, de contabilidade, de
informatica / processamento de dados, de telefonia, radio frequéncia. A presente exclusdo nao se aplica aos
equipamentos que fagcam parte do sistema de circuito interno de seguranca do local do risco, quando houver.

EQUIPAMENTOS MOVEIS

Maquinas e equipamentos, destinados a produzir trabalho e néo licenciados ao trafego publico, tais como mas
nao limitado a, tratores, bulldozers, scrapers, motoniveladoras, earthmovers, carregadeiras, escavadeiras,
guindastes madveis (sobre rodas ou lagartas), guindastes torres, valetadeiras, batedores de estacas,
equipamentos de solda, transportadores méveis (de correia, rosca sem fim ou cagamba), guindastes de pértico,
conjunto de britagem, compressores mdveis, marteletes pneumaticos, conjuntos misturadores e espalhadores
de asfalto e concreto (inclusive silos para cimentos e agregados), geradores méveis, rolos compactadores para
terra de asfalto, pés de carneiro, vibradores para concreto, bombas de sucg¢do ou recalque, guinchos,
empilhadeiras, tornos, fresas, esmeris e outros equipamentos de ferramentaria, serralheria e carpintaria que,
por analogia, possam ser abrangidos por estes dizeres. Para efeito deste seguro, excluem-se da definigdo de
equipamentos moveis 0s equipamentos fixados permanentemente em veiculos, aeronaves e embarcagdes.

ERRO DE PROJETO
Erro de concepgao, caracterizado como desobediéncia ao estado da arte ou ao nivel de conhecimento cientifico
prevalecente na data em que o projeto foi concebido.

ESPECIFICACAO DA APOLICE

Documento que relne conjunto de informagdes sobre o seguro contratado, tais como: proprietario,
empreiteiro(s), locais de risco, descricao dos itens segurados, valores segurados, prémios, franquias, vigéncia
do seguro, prazo da obra, periodo de manuten¢édo, enumeragao de clausulas aplicaveis, entre outros.
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EVENTO
Toda e qualquer ocorréncia ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passivel de ser garantido por
uma apolice de seguro.

FERRAMENTAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE

Séo equipamentos e ferramentas portateis, tais como mas ndo limitado a, furadeiras, marteletes, serras
elétricas, compressores, lixadeiras e betoneiras, de propriedade do segurado e/ou por ele alugados, existentes
€ com uso na obra e nas instalagdes provisorias dentro do canteiro da obra. Excluindo-se laptops, palmtops,
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil de informatica
e telefonia.

FICHA DE INFORMAGOES

Formulario de questbes que deve ser respondido pelo Segurado referente a obra e/ou instalagbes e/ou
montagens a ser segurada, o qual sera utilizado pela Seguradora para analise do risco, enquadramento tarifario
e fixagdo do prémio. A ficha de informagdes define-se como um dos documentos deste seguro, sendo dele
parte integrante e inseparavel.

FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO
E o evento cujos efeitos ndo eram possiveis de evitar ou impedir.

FRANQUIA

E o valor definido no contrato de seguro, que representa a participagdo do Segurado nos prejuizos
consequentes de cada sinistro e que, portanto, obriga o Segurador a indenizar somente 0s prejuizos
indenizaveis que excedem o valor da franquia, que sempre sera deduzida da indenizag&o total.

FUNDAGOES
Sé&o os servigos relativos a sondagens de terreno, terraplenagem, rebaixamento de lengol freético, escavagdes,
movimentag&o de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos.

FURTO
Subtragao de todo ou parte do bem sem ameaga ou violéncia a pessoa.

FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

Para efeito de cobertura por este seguro, entende-se por furto mediante arrombamento, exclusivamente, o ato
de “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével, COM DESTRUICAO OU ROMPIMENTO DE
OBSTACULQ’, conforme definido no artigo 155, paragrafo 4°, inciso |, do Cédigo Penal Brasileiro. O artigo 155,
paragrafo 4°, inciso |, define como “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia moével com destrui¢do ou
rompimento de obstaculo a subtragdo da coisa’. Para efeitos deste seguro, a cobertura de furto sera aplicada
exclusivamente quando houver vestigios materiais inequivocos de destruicdo ou rompimento de obstaculos
para a subtracdo da coisa. Nao estarao cobertos por este seguro furto simples e quaisquer outras formas
de furto mediante arrombamento praticado com abuso de confianga, emprego de chave falsa ou
mediante fraude, escalada ou destreza.

FURTO QUALIFICADO

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia movel com destruicdo ou rompimento de obstaculos de parte do
local do risco e, ainda, pelo emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a
utilizacao destes meios tenha deixado vestigios materiais inequivocos, ou tenha sido constatada por laudo
técnico ou inquérito policial. Para fins deste seguro, excluem-se os danos causados por furto mediante

Condigdes Contratuais — SOMPO Riscos de Engenharia Processo Principal SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Versao 1.1 - Fev.2017
Processo Secundario SUSEP de Responsabilidade Civil Geral n® 15414.901289/2013-14 9



CONDIGOES GERAIS —~

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

arrombamento praticado com abuso de confianga, mediante fraude, escalada, destreza, ou pelo concurso de
duas ou mais pessoas que nao tenha deixado vestigios materiais evidentes de rompimento ou destrui¢do de
obstaculos no local do risco, para subtragéo dos bens.

FURTO SIMPLES
Ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia movel, sem violéncia ou ameaca de violéncia a pessoa ou
destrui¢do ou rompimento de obstaculo.

INCENDIO

Combustao com chamas, capaz de propagar-se a objetos vizinhos e de por em risco a vida e o patrimdnio de
uma pessoa, ocorrida em local ndo desejado ou que haja escapado do local ou receptaculo em que foi
intencionalmente iniciada e no qual se pretendia ficasse confinada.

INDENIZACAO
Valor devido por forga de sinistro coberto, ndo podendo ultrapassar, em hipétese alguma, o Limite Maximo de
Indenizagao da Cobertura contratada e o Limite Maximo de Garantia da apdlice.

INUNDACAO
E ainvaséo do local do risco ou do canteiro de obras por dgua de cursos d’agua navegaveis.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

Valor fixado pela Seguradora que representa o valor maximo a ser pago por esta apélice em fungéo da
ocorréncia, durante a vigéncia do seguro, de um ou mais sinistros cobertos resultantes do mesmo fato gerador,
abrangendo uma ou mais coberturas contratadas.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO (LMI)
Valor fixado pelo Segurado para garantir as perdas decorrentes dos riscos cobertos para cada uma das
coberturas devidamente contratadas e indicadas na apolice.

LOCAL DO RISCO

Conjunto de areas destinadas a execugéo dos trabalhos de construgdo e/ou instalagdes e montagens, incluindo
as areas de apoio e suporte, ou seja, local no qual o Segurado executa o trabalho que motivou a contratagdo
do seguro, incluindo o canteiro de obras somente se constar da especificagdo da Apdlice. O local do risco
abrange as vias internas de circulagdo, quando tais vias forem de uso exclusivo do Segurado e desde que
facam parte do Valor em Risco Declarado. O local do risco ndo inclui as fabricas e instalagdes de terceiros,
sendo estes ndo compreendidos no cronograma fisico/financeiro, objeto do seguro.

LOCAUTE
Cessagao de atividades por ato ou fato do empregador, também denominada “greve patronal”.

LUCROS ESPERADOS
Lucro bruto passivel de ser perdido, caso o empreendimento segurado, por atrasos atribuiveis a eventos
garantidos pelo seguro, deixe de entrar em operagao na data fixada em cronograma aceito pela Seguradora.

MELHORIAS
Todas as alteragfes que nao constaram do projeto original do empreendimento.
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OVERHEAD
Despesas indiretas de fabricag&o, instalagdo, montagem e construgado de obras civis, conforme definido no
contrato de construgéo civil e/ou instalagdes e montagens e detalhado no Valor em Risco Declarado.

PARTICIPAGAO OBRIGATORIA DO SEGURADO (POS)

Participag@o do Segurado em todo e qualquer prejuizo indenizavel, aplicada em caso de perda parcial ou perda
total, podendo ser expressa em percentual e/ou valor, independentemente da existéncia ou ndo de franquia. A
indenizacao devida pela Seguradora sera a diferenga positiva entre 0 montante dos prejuizos e a participagéo
obrigatoria do Segurado estipulada no contrato de seguro, respeitado o Limite Maximo de Indenizagao de cada
cobertura contratada.

PERDA TOTAL
Estado da coisa segurada, causado por risco garantido, que a torna, de forma definitiva, imprépria para o uso
a que se destinava.

PERIODO DE RECORRENCIA
Periodo de tempo médio, estatistico, que separa dois eventos de cheia, com caracteristicas hidroldgicas
semelhantes.

PREMIO
Preco do seguro, ou seja é a importancia paga pelo Segurado a Seguradora em decorréncia da contratagao do
seguro.

PRESCRIGAO

E o prazo que o Segurado tem para manifestar qualquer pretensdo em face da Seguradora e vice-versa. Na
hipétese de o prejudicado ndo se manifestar durante o prazo prescricional previsto no artigo 206 do Cédigo
Civil Brasileiro, ocorre a prescricao.

PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO

Modalidade de seguro na qual a Seguradora indeniza prejuizos amparados pelo contrato até o limite de
indenizacdo por cobertura contratada, sem cogitar da eventual relagao existente entre o Limite Maximo de
Indenizacao e o valor dos bens em risco; garantia do pagamento dos prejuizos até o limite de indenizagao por
cobertura contratada indicado na apdlice, para cada cobertura a que se referir o sinistro. A Seguradora somente
responde pelos prejuizos cobertos realmente verificados, até o limite maximo de garantia da apdlice.

PROJETO

Resultado de elaboragdo intelectual, que objetiva criar produto ou servigo unico, utilizando materiais e
tecnologia consagrados, materializado em memoriais descritivos, célculos, plantas, desenhos, especificacbes
técnicas e método construtivo.

PROPONENTE
Pessoa fisica ou juridica que se dispde a contratar o seguro junto a Seguradora.

PROPOSTA DE SEGURO

E 0 documento escrito, encaminhado & Seguradora, assinado pelo Proponente, ou por seu representante legal,
ou pelo corretor de seguros, por meio do qual se declara seu interesse na formagao ou alteragdo do contrato
de seguro, fornecendo as informagdes necessarias e habilitando a Seguradora a declarar sua aceitagéo,
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emitindo a apolice. Havendo divergéncia entre o contetdo da apoélice emitida pela Seguradora e a proposta
com base na qual foi emitida a apélice, prevalecera o conteudo da proposta.

O Proponente elou seu representante legal assumem as responsabilidades pelas informagdes contidas na
proposta de seguro, estando sujeito as restricdes previstas neste contrato.

PROTOTIPO

Determinada maquina, equipamento e/ou estrutura civil nunca antes construida ou que utilize material e
tecnologia inovadoras e, no caso de turbinas, que ainda ndo possuam o minimo de 8.000 horas de utilizagao,
por unidade e modelo, sem ocorréncia de acidentes, quebras ou falhas.

RATEIO

Condigao contratual segundo a qual o Segurado participa de uma parcela dos prejuizos indenizéveis, naqueles
casos em que o Valor em Risco Declarado pelo Segurado quando da contratagdo do seguro for inferior ao Valor
em Risco Apurado.

REGULAGAO DO SINISTRO

Consiste no procedimento que a Seguradora, por si ou através de terceiro especializado, realizara ap6s o aviso
do sinistro, com o objetivo de verificar a causa real dos danos, a cobertura dos prejuizos decorrentes, a eventual
ocorréncia de agravagao do risco, a incidéncia das diversas clausulas e o valor dos prejuizos indenizaveis.

REMOGAO
Agdes tais como bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos, raspagens, escoramentos e
até simples limpeza do local segurado.

RISCO

E a possibilidade de um acontecimento acidental e inesperado, causador de dano material efou corporal,
gerando prejuizo. As caracteristicas que definem o risco s&o: incerto e aleatérios, possivel, concreto, licito e
fortuito, devendo ocorrer todas elas sem excegéo.

ROUBO

Ato de subtracdo de coisas cobertas cometido mediante ameaca, emprego de violéncia contra a pessoa, ou
depois de havé-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resisténcia, quer pela agéo fisica, quer
pela aplicagé@o de narcéticos ou assalto a mao armada.

SALVADOS
Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.

SEGURADO

Pessoa fisica ou juridica que, tendo interesse seguravel legitimo, contrata o seguro em seu beneficio ou de
terceiros, podendo ser o proprietario, o financiador, o construtor, ou 0 montador. Demais os Contratantes,
Contratados, Empreiteiros e Subempreiteiros vinculados por contrato @ Obra também s&o considerados
Segurados.

SEGURADORA
Sociedade que, mediante recebimento do prémio, assume os riscos e garante o0 pagamento da indeniza¢éo em
caso de ocorréncia de sinistro coberto.
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SEGURO

Contrato pelo qual uma das partes (a Seguradora) se obriga, mediante recebimento de prémio a indenizar outra
(o Segurado ou o Beneficiario por este indicado) por eventuais prejuizos consequentes da ocorréncia de
determinados eventos, desde que amparados pelas Condigdes Contratuais.

SINISTRO
Ocorréncia de acontecimento subito e imprevisto que cause prejuizos ao Segurado.

SUB-ROGAGAO
Direito que a lei confere a Seguradora, que pagou a indenizagéo ao Beneficiario, de assumir seus direitos contra
terceiros, responsaveis pelos prejuizos.

TERCEIRO
Qualquer pessoa fisica ou juridica estranha ao contrato de seguro e que néo tenha relagao de parentesco com
0 Segurado e nenhum tipo de relacionamento ou dependéncia econdémico-financeira com ele, que, em fungdo
de relacdo indireta, pode aparecer como reclamante de indenizagao ou responsavel pelo dano. Assim, afastam-
se, entre outros:
a) Os funcionarios ou contratados do Segurado;
b) Os sbcios, controladores, diretores ou administradores do estabelecimento segurado;
c) O cdnjuge, companheiro(a), pais e filhos dos funcionarios Segurados, dos sécios controladores, diretores
ou administradores do estabelecimento segurado;
d) Pessoa que, de fato ou de direito, mantenha com o Segurado, relagdo de dependéncia econémico-
financeira; e
e) Pessoa fisica ou juridica com participa¢do acionaria no estabelecimento segurado, que isoladamente ou
em conjunto, exercam ou tenham possibilidade de exercer controle comum do estabelecimento segurado
e da empresa reclamante.

TESTES A FRIO

E a verificagdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados através de testes mecanicos,
elétricos, hidrostaticos e outras formas de teste, em marcha sem carga, com a finalidade de garantir que cada
item do conjunto esteja em condigdes de funcionamento. Testes a Frio excluem operacdo de fornalhas ou
aplicacao de calor direto ou indireto, uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no caso
de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede
elétrica ou outro circuito de carga.

TESTES A QUENTE

E a verificagdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados, com carga ou condicdo de
operagao, incluindo o uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento, ou outros meios para simular
as condicbes de funcionamento e, em caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores,
conversores ou retificadores, sua conex&o a rede elétrica ou outro circuito de carga.

TUMULTOS
Agao de pessoas com caracteristicas de aglomeragéo, que perturbe a ordem publica por meio da pratica de
atos predatdrios e para cuja repressdo nao haja necessidade da atuagao das Forgas Armadas.

VALOR EM RISCO APURADO
Valor apurado por ocasiéo do sinistro, obedecidos aos critérios da definicdo para “Valor em Risco Declarado”,
como se a obra civil e a instalagdo/montagem ja estivessem concluidas na data do evento.
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VALOR ATUAL
Custo de reposigéo aos precos correntes de mercado, no dia e local do sinistro, deduzindo-se a depreciagao
correspondente ao uso, idade, estado de conservagao e obsolescéncia.

VIGENCIA

Prazo entre o inicio e o término do seguro. 1) VIGENCIA TOTAL: E o prazo total de vigéncia da apdlice
independentemente da cobertura contratada. 2) VIGENCIA DE OBRAS E/OU INSTALAGOES E
MONTAGENS: E o periodo de tempo fixado na apélice para a garantia das Coberturas Basica e Adicionais,
exceto as Coberturas Adicionais de Manutencéo e/ou Incéndio apds Término de Obra. 3) VIGENCIA DE
MANUTENGAO: Periodo de tempo fixado na apélice para as Coberturas Adicionais de Manutencéo, quando
contratada. 4) VIGENCIA DE INCENDIO APOS TERMINO DA OBRA: Periodo de tempo fixado na apdlice para
a Cobertura Adicional de Incéndio Apos Término da Obra, quando contratada.

VISTORIA DE SINISTRO
Inspecao efetuada por peritos, apds o sinistro, de modo a verificar e estabelecer os danos ou prejuizos sofridos
pelo objeto do seguro.

CLAUSULA 37 - FORMA DE CONTRATAGAO

3.1. A Cobertura Béasica de contratagao obrigatéria, Obras Civis em Construgéo e/ou Instalagbes e Montagens
(OCC/IM), sera contratado a Primeiro Risco Relativo, sujeita as disposi¢des da Clausula 172 - RATEIO
destas Condigdes Gerais.

3.2. Fica estabelecido que, as demais coberturas adicionais, serdo contratadas Primeiro Risco Absoluto.
3.2.1. As Coberturas Adicionais, de contratagéo opcional, somente poderdo ser contratadas em conjunto

com a Cobertura Basica e serdo validas quando estiverem expressamente indicadas na apdlice,
respeitadas todas as condigbes estabelecidas nas Condiges Contratuais ou Clausulas Particulares.

CLAUSULA 42 - CONTRATAGAO DO SEGURO

4.1. O Segurado devera obrigatoriamente na contratagdo do seguro, fornecer a Seguradora as seguintes
informacgdes cadastrais:

4.1.1. Se pessoa fisica:

a) Nome completo;

b) NUmero Unico de identificagéo, com a seguinte ordem de preferéncia: numero de inscricdo no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF/MF); numero de identificagéo, valido em todo o territério nacional, nesse caso
acompanhado da natureza do documento, 6rgao expedidor e data da expedi¢do; ou numero do
Passaporte, com a identificagao do Pais de expedicéo;

c) Enderego completo (logradouro, bairro, codigo de enderecamento postal — CEP, cidade, unidade da
federacéo);

d) Numero de telefone e codigo de discagem direta a distancia — DDD, se houver;

e) Profisséo;

f) Patrimdnio estimado ou faixa de renda mensal; e
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g) O enquadramento na condi¢do de pessoa politicamente exposta, se for o caso.

4.1.2. Se pessoa juridica:

a) A denominacao ou razao social;

b) Atividade principal desenvolvida;

¢) O numero de identificagdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), ou no Cadastro de
Empresa Estrangeira/Bacen (Cademp) para empresas offshore, excetuadas as universalidades de
direitos que, por disposicéo legal, sejam dispensadas de registro no CNPJ e no Cademp;

d) Endereco completo (logradouro, bairro, codigo de enderecamento postal — CEP, cidade, unidade da
federagéo), numero de telefone e codigo de discagem direta a distancia - DDD;

e) Nomes dos controladores até o nivel de pessoas fisicas, principais administradores e procuradores e
seu enquadramento como pessoa politicamente exposta, se for o caso; e

f) Informagdes acerca da situagdo patrimonial e financeira.

4.2. Com base nas declaragbes prestadas pelo Segurado na Proposta de Seguro devidamente assinada por
este, seu representante legal, e/ou corretor de seguros habilitado, a Seguradora, dentro do prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento decidir-se-a pela aceitagdo ou recusa do seguro, seja
para seguros novos ou renovagoes.

4.2.1. Dever&o constar da Proposta de Seguro os elementos essenciais ao exame e aceita¢do do risco.

4.2.2. A Seguradora fornecera ao proponente do seguro, protocolo que identifique a proposta por ela
recepcionada, com indicagao da data e hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora dentro do prazo estabelecido no item 4.2 desta cléusula. Podera solicitar documentos
complementares para analise e aceita¢do do risco ou da alteragéo da proposta.

4.3.1. Caso 0 Segurado seja pessoa fisica, a solicitagdo podera ocorrer apenas uma vez, durante o prazo
previsto no item 4.2 desta clausula.

4.3.2. Caso o Segurado seja pessoa juridica, a solicitagdo podera ocorrer mais de uma vez, durante o
prazo previsto no item 4.2 desta clausula, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de
novos elementos, para avaliagdo da proposta ou taxacao do risco.

4.4. No caso de solicitagdo de documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco ou da alteragéo
proposta, conforme descrito no item 4.3 desta clausula, o prazo de 15 (quinze) dias ficara suspenso, voltando
a correr a partir da data em que se der a entrega de toda a documentagao solicitada.

4.5. A Seguradora podera recusar o fornecimento de protocolo para a proposta que néo satisfaca a todos os
requisitos formais estabelecidos para seu recebimento, previamente a sua analise, devolvendo-a para o
atendimento das exigéncias.

4.6. A Seguradora formalizara a recusa, por meio de correspondéncia ao Segurado, seu representante legal ou
corretor de seguros, especificando o motivo da recusa. A auséncia de manifestagéo por escrito, da Seguradora,
no prazo previsto no item 4.2 desta clausula, ressalvadas as hipoteses constantes no item 4.3 desta clausula,
caracterizara a aceitagdo da Proposta de Seguro.
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4.7. Nas situagdes em que a aceitagdo da proposta dependa de contratacdo ou alteragdo da cobertura de
resseguro facultativo, também serdo suspensos os prazos previstos nesta Clausula, até que o Ressegurador
se manifeste formalmente, ficando esta Seguradora obrigada a informar, por escrito, ao proponente, seu
representante legal ou corretor de seguros, sobre a inexisténcia de cobertura, nos prazos estabelecidos. Nesta
hipdtese, € vedada a cobranga de prémio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura
de resseguro e confirmada a aceitagao da proposta.

4.8. Eventuais encargos de traducao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo a cargo
da sociedade Seguradora.

4.9. A emisséo da apdlice ou de endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagéo da
proposta.

4.10. Sao documentos deste seguro: a Apolice, seus endossos, a proposta de seguro, a ficha de informagdes
e todos os documentos a ela anexados e outros documentos complementares. Inclusive o contrato de
construgao civil e/ou de instalagdes e montagens, que deram origem a contratagao do seguro, além da planilha
detalhando o prego do contrato, custos unitarios e descrigdo dos servigos contratados, dentre outros que
tenham sido necessarios para a analise do risco.

4.10.1. As alteragbes de projeto e dos documentos enviados para analise do risco na ocasido da

contratagao da apdlice ou comunicadas posteriormente, devem ser submetidas a analise, ficando a critério
da Seguradora sua aceitagéo e alteragao nas condigdes do seguro.

CLAUSULA 57 - AMBITO GEOGRAFICO

5.1. O @mbito geogréfico deste seguro sera o Brasil e interesse brasileiro no exterior, respeitado em cada caso,
0 que constar da especificagdo da apolice, sob o titulo de Local do Risco.

CLAUSULA 62 - RISCOS COBERTOS

6.1. Para fins deste seguro, consideram-se Riscos Cobertos aqueles expressamente descritos e ndo excluidos
nas Condi¢des Gerais, Especiais, Especificas e Particulares que fazem parte integrante e inseparavel da
apolice, e encontram-se expressamente ratificadas na especificagdo da apdlice.

CLAUSULA 72 - RISCOS EXCLUIDOS

7.1. Nao estdo garantidos por qualquer cobertura deste seguro, salvo estipulagcdo expressa em
contrario na apdlice, os prejuizos decorrentes de:

a) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado, por seus
socios controladores, seus dirigentes e administradores legais, beneficiarios e pelos
representantes legais de cada uma destas partes;

b) Atos praticados por agdo ou omissao do Segurado, causados por ma-fé;

Condigdes Contratuais — SOMPO Riscos de Engenharia Processo Principal SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Versao 1.1 - Fev.2017
Processo Secundario SUSEP de Responsabilidade Civil Geral n® 15414.901289/2013-14 16



CONDIGOES GERAIS

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

c) Atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagacao de danos fisicos
cobertos;

d) Ato terrorista, para fins desta clausula, significa um ato que abrange, mas nao se limita apenas,
ao uso de forga ou violéncia e/ou ameaca destes, de qualquer pessoa ou grupo(s) de pessoas,
quer agindo sozinhas ou em nome ou em conexao com qualquer organizagao(g6es) ou
governo(s), cometido com propdsito politico, religioso, ideolégico ou similares, incluida a
intengdo de influenciar qualquer governo e/ou a levar a populagdo, ou qualquer parte da
populagdo ao medo. Também exclui prejuizos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza,
direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou em conexao a qualquer agao realizada
para controlar, prevenir, suprimir ou relacionada a qualquer maneira com qualquer ato descrito
acima;

e) Ato de guerra, inclusive civil, declarada ou nao, invasao, insurreigao, revolugao, atos de poder
militar ou usurpado, requisi¢ao, destrui¢ao de ou danos, a coisas sob o poder do governo ou
qualquer autoridade publica local, motim, comogao civil Estao igualmente excluidos todos os
danos/riscos inerentes e/ou consequentes destes eventos;

f) Tumultos, greves e locaute;

g) Exclui prejuizos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente
causados por, resultantes de ou em conexdao a com energia nuclear ou radioatividade de
qualquer espécie, incluindo mas nao limitando as situagoes listadas abaixo independentemente
de sua causa, consequéncia, ou dinamica do evento que gerou o dano:

g.1) Radiagao ionizante, qualquer contaminagéo pela radioatividade e combustéo de quaisquer
materiais nucleares;

g.2) Em relagdo as instalagdes nucleares, reatores, bem como outros sistemas/componentes
nucleares: propriedades toxicas, radioativas, explosivas, contaminantes, ou envolvendo outro
risco, de qualquer natureza;

g.3) Qualquer arma ou dispositivo empregando fissao, fusao atomica, nuclear ou reagao similar,
incluindo for¢ca ou material radioativo.

h) Transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e estruturas civis fora
do local do risco e do canteiro de obras;

i) Lucros cessantes, lucros esperados, penalidades, danos punitivos ou exemplares, danos
morais, indenizagoes triplas ou compensatoérias, inutilizagdo ou deterioragao de matéria-prima
e materiais de insumo, multas, juros e outros encargos financeiros decorrentes de atraso ou
interrupgao da obra ou da instalagao e montagem, ainda que decorrentes de risco coberto,
demoras de qualquer espécie, perda de mercado e de contrato; enfim, a quaisquer eventos nao
representados pela reparagao ou reposi¢ao das coisas seguradas, nos termos das coberturas
concedidas por este contrato de seguro;

i) Responsabilidade civil, danos morais e danos estéticos;

k) Danos causados pelo uso de materiais ainda nao testados ou por métodos de trabalho ainda
nao experimentados e aprovados e protétipos;
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I) Inadimplemento de obrigagao por forga de contrato ou de qualquer outro tipo de convengéo que
tenha forga de obrigagado para o Segurado;

m) Ma performance, mau desempenho ou vicio intrinseco;

n) Desaparecimento ou furto simples e extravio;

0) Reparos, substituigoes e reposi¢gées normais;

p) Paralisagao total ou parcial da obra civil e/lou da instalagio e montagem, salvo com
concordancia expressa, por escrito, da Seguradora;

q) Pesquisa de vazamento na colocagao de tubulagdes;
r) Uso, desgaste, corrosao, oxidagao, incrustagao, deterioragao gradativa;
s) Uso ou manipulagao de explosivos;

t) Desapropriagao permanente ou temporaria decorrente de confisco, nacionalizagao, intimagao e
requisi¢ao por ordem de qualquer autoridade legalmente constituida;

u) Danos causados por inobservancia voluntaria ou violagao as normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas) e/ou disposigoes especificas de outros 6rgaos competentes,
abandono da obra e ndao cumprimento do contrato;

v) Danos resultantes de chuvas, enchentes ou inundag¢des causados pelo fato de o Segurado nao
ter removido imediatamente obstrucdes (como por exemplo: areia e arvores) de leitos d’agua
dentro do local do risco, a fim de manter um fluxo d’agua livre;

w) Despesas com custo de horas de trabalho extraordinarias, despesas com frete expresso ou
afretamento para transportes nacionais ou internacionais;

x) Perdas e danos ocasionados por operagoes realizadas para fins de cumprimento das
obrigagdes assumidas na clausula de manutengao constante do contrato;

y) Perdas e danos verificados durante o periodo de manutengdo, porém, consequentes de
ocorréncia havida no local do risco durante o periodo segurado da obra;

z) Danos decorrentes de incéndio no prédio e/ou contetido apds a entrega da obra; e

aa) Perdas ou danos decorrentes da quebra do sistema de drenagem e rebaixamento do lengol
freatico, se tais perdas ou danos pudessem ter sido evitados pelo uso de instalagao reserva.
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CLAUSULA 82 - LIMITE MAXIMO DE GARANTIA E DE INDENIZAGAO

8.1. LIMITES MAXIMOS DE GARANTIA

8.1.1. Limite Maximo de Garantia da Apdlice representa o valor maximo de responsabilidade assumida pela
Seguradora por risco isolado, resultante de determinado evento ou série de eventos ocorridos durante a
vigéncia da apdlice, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. Para os fins deste seguro,
consideram-se Limites Maximos de Garantia aqueles expressamente mencionados na especificagéo da
apolice.

8.1.2. Tal limite é representado pela soma dos valores declarados para a Cobertura Basica de Obras Civis
em Construgao e/ou Instalagdes e Montagens (OCC/IM) mais as coberturas de Despesas com Desentulho,
Despesas Extraordinarias, Afretamento de Aeronaves, Honorarios de Peritos, Propriedades Circunvizinhas
(Danos Fisicos as outras propriedades do Segurado), Equipamentos Méveis e Estacionarios, Equipamentos
de Informatica, Equipamentos de Escritorio, Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistros,
Recomposigéo de Documentos e Armazenagem fora do Canteiro de Obras ou Local do Risco, Ferramentas
de Pequeno Porte, se tais coberturas forem contratadas.

8.2. LIMITES MAXIMOS DE INDENIZAGAO POR COBERTURA CONTRATADA

8.2.1. Limite Maximo de Indenizagao é o valor previsto na apélice para cada cobertura contratada e de
acordo com a informagéo prestada pelo Segurado quando da contratagdo do seguro e representardo o
maximo de responsabilidade da Seguradora para essas coberturas em caso de sinistro indenizavel,
obedecendo-se os critérios de célculo da indenizagéo indicados nas condigdes contratuais da apdlice.

8.2.1.1. Esse limite ndo representa em qualquer hipdtese pré-avaliagdo do objeto ou interesses
Segurado.

8.2.1.2. O Segurado, durante a vigéncia da apdlice, podera solicitar emisséo de endosso para
alteragéo do Limite M&ximo de Indenizagao contratualmente previsto, ficando a critério da Seguradora
a sua aceitagdo, com cobranga de prémio adicional ou restituicdo de prémio, se aplicavel, conforme
previsto na Clausula 102 - MODIFICACAO E PRORROGAGAO DO RISCO destas Condicdes
Gerais.

8.2.1.3. Nao é admitido, durante todo o prazo de vigéncia deste seguro, a transferéncia destes limites
de uma cobertura para outra.

8.3. LIMITE DE RESPONSABILIDADE DAS COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL
8.3.1. Para a cobertura contratada, as partes estipulam um valor maximo de pagamento e/ou reembolso,
denominado "Limite Maximo de Indenizagdo", que representa o limite maximo de responsabilidade da

Seguradora por sinistro abrigado pela cobertura, atendidas as demais disposi¢des do seguro.

8.3.1.1. Os Limites Maximos de Indenizagéo, assim como o Limites Agregados de cada cobertura contratada
nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma delas.

8.3.2. Nos Seguros de Responsabilidade Civil existe a possibilidade de estabelecer um fator multiplicativo que
é aplicado ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante
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da operagéo é denominado Limite Agregado, que representara o limite maximo indenizével por este contrato,
considerada a soma de todas as indenizagOes e atendidas as demais deposi¢des do contrato de seguro.

8.3.2.1. Fica entendido que o Limite Maximo de Indenizagao continua sendo o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um mesmo evento.

8.3.2.2. Para efeito do descrito no subitem 8.3.2, o fator multiplicativo, Limite Agregado, sera sempre igual a
1 (um) ou conforme o estabelecido na especificagao da apdlice.

8.3.3. Se o sinistro for abrigado por mais de uma das coberturas contratadas, de tal forma que né&o possa ser
feita, de forma inequivoca, a distribuigdo das respectivas responsabilidades, esta sera decidida por acordo entre
Segurado e Seguradora.

8.3.4. A Seguradora podera estipular, nas Condi¢des Particulares, um limite méximo para a soma das
indenizacOes individuais das coberturas contratadas, denominado "Limite Maximo de Garantia da Apdlice",
aplicavel nos casos em que um mesmo fato gerador der origem a sinistros garantidos por mais de uma
cobertura, atendidas as seguintes disposi¢des:
a) O limite devera estar explicitamente indicado no frontispicio da apdlice;
b) O Limite Maximo de Garantia da Apdlice devera ser ou igual a soma dos limites méximos de
indenizagao iniciais das coberturas contratadas.

8.3.4.1. Se a soma das reparagdes e/ou despesas, devidas e/ou pagas pelo segurado, vinculadas a sinistros
decorrentes de um mesmo evento, e garantidos por mais de uma cobertura, exceder o limite méximo de garantia
da apdlice, a seguradora se responsabilizara, atendidas as demais condigdes do contrato, pelo pagamento de
indenizacdes e/ou reembolsos até que totalizem aquele limite; 0 excesso néo estara garantido por este seguro.

8.3.4.2. Se a indenizagdo efetuada esgotar o Limite Maximo de Indenizacao vigente de qualquer cobertura
contratada, atendidas as disposi¢6es do contrato:
a) A garantia relativa @ mesma sera cancelada, mas o seguro continuara em vigor em relagéo aquelas
cujos respectivos Limites néo tiverem sido esgotados;
b) O resultado da soma relativa ao Limite Maximo de Garantia, sera reduzida na mesma proporcao.

CLAUSULA 92 - VIGENCIA DO SEGURO

9.1. O inicio e o término de vigéncia do seguro se darao as 24 (vinte e quatro) horas das respectivas
datas indicadas na apdlice.

9.1.1. Observadas todas as disposi¢des deste Contrato de Seguro, a apdlice prevé o seguinte:

a) Vigéncia de Obras e/ou Instalagbes e Montagens, Vigéncia de Incéndio apos Termino da Obra,
Vigéncia de Manutengéo e Vigéncia Total, conforme definido na Clausula 22 — DEFINIGOES destas
Condigdes Gerais; e

b) Nos casos em que seja contrata a Cobertura Adicional de Incéndio Apds Término da Obra e/ou
Cobertura Adicional de Manutengao, os respectivos prazos constardo englobados na Vigéncia Total.
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9.2. Nos contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas sem pagamento de prémio, o inicio
de vigéncia da cobertura devera coincidir com a data de aceitagao da Proposta de Seguro ou com data distinta,
desde que expressamente especificado na apdlice.

9.3. Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para
futuro pagamento parcial ou total do prémio, terdo seu inicio de vigéncia a partir da data de recepcao da
Proposta pela Seguradora.

9.3.1. Em caso de recusa da Proposta de Seguro dentro dos prazos previstos na Clausula 4* -
CONTRATAGAO DO SEGURO das Condigdes Gerais, a cobertura de seguro prevalecera por mais 2
(dois) dias uteis, contados a partir da data em que o Segurado, seu representante legal ou o corretor de
seguros tiver conhecimento formal da recusa.

9.3.2. O valor pago devera ser restituido ao Segurado no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da formalizagcéo da recusa, deduzida a parcela correspondente ao periodo ‘pro rata temporis” em que
tiver prevalecido a cobertura.

9.3.2.1. Na hipétese da Seguradora nao efetuar a devolugdo do adiantamento dentro do prazo
previsto no item 9.3.2 desta clausula, o valor devido sera devolvido com atualizagao monetaria
a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para devolugao do prémio até a data
da efetiva restituicdo pela Seguradora, conforme disposto no item 13.7 da CLAUSULA 132 -
ATUALIZAGAO DE VALORES destas Condigdes Gerais.

9.3.2.2. Além da atualizagao, a nao devolugao do prémio no prazo previsto no item 9.3.2 desta
clausula, implicara aplicagao de juros moratérios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més.

CLAUSULA 10? - MODIFICAGAO E PRORROGAGAO DO SEGURO

10.1. A solicitagdo da prorrogacdo e/ou modificagbes, estardo sujeitas a analise prévia do risco pela
Seguradora, a qual podera solicitar informagdes e documentos complementares aqueles inicialmente indicados
na proposta, observando o que encontra-se descrito no item 4.3 da CLAUSULA 4* - CONTRATAGAO DO
SEGURO destas Condigdes Gerais.

10.2. A prorrogacdo e/ou modificagdo do seguro sera feita mediante proposta de seguro assinada pelo
proponente, por seu representante legal ou por corretor habilitado e entregue a Seguradora.

10.3. Na hipdtese de ndo aceitagdo da proposta de seguro, pertinente a prorrogagdo ou modificagéo, a
Seguradora fara comunicagao formal ao proponente, apresentando a justificativa da recusa por escrito, dentro
do prazo méximo de 15 (quinze) dias contados da data de protocolo da solicitagéo.

10.4. Sempre que o prazo de Vigéncia de Obras e/ou Instalagdes e Montagens da apodlice nao tiver sido
suficiente para a conclusdo da obra civil ou da instalagdo/montagem, o Segurado poderd solicitar sua
prorrogagao, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias antes do término da vigéncia, a qual podera ou ndo
ser concedida.

10.4.1. A concessdo da prorrogacdo dependera do exame das justificativas para sua solicitagdo, da
atualizacdo dos dados constantes da ficha de informagdes e outros documentos que deram origem ao
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seguro contratado e demais documentos necessarios a analise do pedido. Se concedida a prorrogacgéo,
sera estipulado o pagamento de um prémio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do risco
segurado na época do pedido. Termos e condi¢bes originais da apolice poderéo ser revisados pela
Seguradora, em fungao do exame que ela realizara. Se a necessidade de prorrogagao ocorrer por motivo
de sinistro, o prémio adicional a ser cobrado néo podera, em nenhuma circunstancia, ser recuperado pelo
Segurado como prejuizo indenizavel.

10.5. O Segurado, a qualquer tempo, podera subscrever nova proposta ou solicitar emisséo de endosso para

alteragé@o dos limites maximos de garantia contratualmente previstos, ficando a critério da Seguradora sua
aceitacéo e alteragao do prémio.

CLAUSULA 112 - RENOVAGAO

11.1. No seguro de Riscos de Engenharia, Obras Civis em Construgao e/ou Instalagcdes e Montagens
(OCC/IM), ndo se aplica Renovagao de Apdlice. Podendo a apdlice ser prorrogada, através de endosso,
mediante concordancia prévia entre Segurado e Seguradora.

11.2. No caso de apdlices de averbagao, do mesmo segurado, nao se aplica o item 11.1 acima.

CLAUSULA 122 - PAGAMENTO DE PREMIO

12.1. O prémio devido pelo Segurado é o que esta indicado na especificagéo da apdlice.

12.1.1. Todos os valores constantes na apdlice serdo expressos em moeda corrente nacional, vedada a
utilizacdo de unidade monetaria de qualquer outra natureza. Essa obrigatoriedade ndo se aplica as
operagdes contratadas em moeda estrangeira, expressamente autorizadas nos termos da regulamentacao
especifica.

12.1.2. O pagamento do prémio sera efetuado por meio de documento emitido pela Seguradora.
12.1.3. O prémio devido pelo Segurado € o que esta indicado na especificagao da apolice.

12.2. Os prémios poderao ser fracionados em parcelas, em nimero inferior ao de meses de vigéncia total do
contrato, ndo devendo a ultima parcela ter vencimento ap6s o término do seguro.

12.3. O prazo limite para o pagamento do prémio é a data de vencimento estipulada no documento de cobranga.
Se esta data limite cair em dia em que néo haja expediente bancério, 0 pagamento do prémio podera ser
efetuado no primeiro dia Util em que houver expediente. O respectivo documento de cobrangca sera
encaminhado ao Segurado ou ao seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitagdo de qualquer um
destes, ao corretor de seguros, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis em relagdo a data do
respectivo vencimento. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prémio, sem que ele tenha sido
efetuado, o direito a indenizagéo néo ficara prejudicado.

12.4. A data limite fixada para o pagamento do prémio a vista ou da primeira parcela, no caso de apolices com
prémio fracionado, ndo podera ultrapassar o 30° (trigésimo) dia da emissao da apdlice, da fatura ou da conta
mensal do aditivo de renovagéo ou, ainda, dos aditivos ou endossos dos quais resulte aumento do prémio.
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12.5. Fica entendido e ajustado que, nos seguros pagos em parcela Unica ou no caso da 12 (primeira) parcela
nas apolices com prémio fracionado, qualquer indenizagao por for¢a do presente contrato somente passa a ser
devida depois que o pagamento do prémio houver sido realizado pelo Segurado, pagamento que deve ser
efetuado, no maximo, até a data limite prevista para este fim.

12.6. O ndo pagamento do prémio com pagamento unico ou da primeira parcela no caso de apolices com
prémio fracionado, até a data do vencimento, implicara o cancelamento automatico do contrato de seguro ou
do endosso a ele referente, independentemente de qualquer interpelagéo judicial ou extrajudicial.

12.7. No caso de fracionamento do prémio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas
subsequentes a primeira, 0 prazo de vigéncia total sera ajustado, considerando a relacéo entre o prémio
efetivamente pago e o prémio total contratado, observada, no minimo, a fragdo prevista na Tabela de Prazo
Curto. O Segurado ou seu representante legal sera informado por meio de comunicagéo escrita sobre 0 novo
prazo de vigéncia total ajustado.

12.7.1. Tabela de Prazo Curto

Relacao entre a parcela | % a ser aplicado sobre a | Relagdo entre a parcela | % a ser aplicado sobre a
de prémio pagoe o vigéncia total da apdlice | de prémio pago e 0 vigéncia total da apdlice
prémio total da apdlice | ou endosso prémio total da apdlice ou endosso
ou endosso ou endosso

3% 5% 73% 53%

20% 9% 75% 57%

27% 13% 78% 62%

30% 17% 80% 66%

37% 21% 83% 70%

40% 25% 85% 74%

46% 29% 88% 79%

50% 33% 90% 83%

56% 37% 93% 87%

60% 41% 95% 91%

66% 45% 98% 95%

70% 49% 100% 100%

12.7.2. Para os percentuais nao previstos na Tabela de Prazo Curto do item 12.7.1 desta clausula, deverao
ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.

12.7.3. Restabelecido o pagamento do prémio das parcelas ajustadas e inadimplidas pelo Segurado,
acrescidas da cobranga de juros moratérios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, dentro do novo
prazo de vigéncia, ficara automaticamente restaurado o prazo de vigéncia original da apolice.

12.7.4. Findo o novo prazo de vigéncia da cobertura prevista nesta Clausula 122, sem que tenha sido
retomado o pagamento do prémio, operar-se-a de pleno direito o cancelamento da apolice.

12.7.5. No caso de fracionamento em que a aplicagéo da tabela de prazo curto néo resultar em alteragao
do prazo de vigéncia da cobertura, a Seguradora podera cancelar o contrato ou suspender sua vigéncia,
sendo vedada a cobranga de prémio pelo periodo de sua suspensdo, em caso de restabelecimento do
contrato.
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12.8. No caso do sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma de suas
parcelas sem que este se ache efetuado, o direito a indenizagao nao ficara prejudicado. Se o pagamento da
indenizacao acarretar no cancelamento do contrato de Seguro, as parcelas vincendas do prémio deverao ser
deduzidas do valor da indenizacao, excluido o adicional de fracionamento.

12.9. No caso de fracionamento de prémio, sera garantida ao Segurado a possibilidade de antecipar o
pagamento das parcelas vincendas do prémio fracionado, total ou parcialmente, mediante redugao proporcional
dos juros pactuados, e ndo havera cobranga de nenhum valor adicional a titulo de custo de fracionamento.

12.10. Quando o pagamento da indenizagdo acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas
vincendas do prémio deverao ser deduzidas do valor da indenizagao, excluido o adicional de fracionamento.

12.11. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prémio tenha sido pago a vista, mediante

financiamento obtido junto a instituicdes financeiras, no caso em que o Segurado deixar de pagar o
financiamento.

CLAUSULA 132 - ATUALIZAGAO DE VALORES

13.1. O indice utilizado para atualizagdo monetaria, em moeda nacional, sera o IPC/FIPE - indice de Preos ao
Consumidor Amplo da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, sendo calculado com base na
variagdo positiva apurada entre o ultimo indice publicado antes da data de obrigagédo de pagamento ou
restituicdo e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidag&o.

13.2. Ocorrendo a extingao do indice indicado no item anterior, o indice substituto sera o IPCA/IBGE.

13.3. O pagamento de valores relativos a atualizagdo monetaria e juros moratérios far-se-a independentemente
de notificagdo ou interpelagéo judicial, de uma so6 vez, juntamente com os demais valores do contrato.

13.4. As atualizagOes serao efetuadas com base na variagao apurada entre o ultimo indice publicado antes da
data de exigibilidade da obrigacdo pecuniaria e aquele imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidagao.

13.5. Os valores devidos a titulo de devolugdo de prémios sujeitam-se a atualizagdo monetaria pela variagao
do indice estabelecido no Item 1 desta Clausula, a partir da data em que se tornarem exigiveis:

No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitagdo de cancelamento ou a
data do efetivo cancelamento, se 0 mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade Seguradora;

No caso de recebimento indevido de prémio: a partir da data de recebimento do prémio;

No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalizagéo da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez)
dias.

13.6. Em consonancia ao item 1, desta Clausula, os valores relativos as obrigagdes pecuniarias oriundas para
prémio de seguro, serdo acrescidos de juros moratorios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, quando
0 prazo de sua liquidagao superar o prazo fixado em contrato para esse fim, respeitada a regulamentagéo
especifica, particularmente no que se refere ao limite temporal para a liquidagéo e a faculdade de suspenséo
da respectiva contagem. Os juros moratérios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo
fixado em contrato, devem ter a taxa estipulada nas condigdes gerais ou regulamento, sendo que, na sua falta,
serdo equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda
Nacional.
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13.7. Caso ndo seja cumprido o prazo maximo definido no item 9.3.2 da CLAUSULA 92 - VIGENCIA DO
SEGURO das Condicbes Gerais, de 10 (dez) dias corridos ap6s a formalizagéo da recusa, o valor a ser pago
ao proponente estara sujeito a aplicagéo de juros moratérios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, a
partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para devolu¢do do prémio até a data da efetiva
restituicdo pela Seguradora.

13.8. Os valores das indenizac6es de sinistros em moeda nacional ficardo sujeitos a atualizagdo monetéria a
partir da data de ocorréncia do evento — ou, se for 0 caso de reembolso, a partir do dispéndio — até a data do
efetivo pagamento, com base na variagéo positiva do indice IPC/FIPE, calculado “pro rata temporis”, somente
quando a Seguradora ndo cumprir o prazo de 30 (trinta) dias fixado para pagamento da indenizagao.

13.9. Se 0 prazo para pagamento da indenizagdo e/ou obrigacdo pecuniaria ndo for cumprido, o valor
correspondente sujeitar-se-a a incidéncia de juros de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, a
partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da indenizacdo e/ou obrigacéo
pecuniaria, sem prejuizo da sua atualizagdo monetaria, nos termos do item 13.8 acima.

CLAUSULA 142 - OBRIGAGOES DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO

14.1. No caso de sinistro, o Segurado ou quem suas vezes fizer, sob pena de perder o direito a
indenizagao, tera de:

a) Comunica-lo imediatamente a Seguradora, pela via mais rapida ao seu alcance, sem prejuizo da
comunicagao escrita;

b) Fazer constar da comunicacao escrita, a data, a hora e o local do sinistro, as suas possiveis
causas e a estimativa dos valores envolvidos;

c) Tomar as providéncias consideradas inadiaveis para resguardar os interesses comuns e
minorar os danos fisicos até a chegada do representante da Seguradora;

d) Aguardar o comparecimento do representante da Seguradora antes de providenciar qualquer
reparo ou reposicao;

e) Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-lhe as
informagdes e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe a disposi¢do a documentagao
para comprovagao ou apuragao dos valores envolvidos;

f) Preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspecao pelo representante da Seguradora;

g) Entregar a Seguradora, com a devida diligéncia, todos os documentos por ela solicitados.

14.2. A Seguradora se reserva o direito de inspecionar o local do evento, podendo, inclusive, tomar
providéncias para proteg¢ao das coisas seguradas ou dos salvados, sem que tais medidas, por si s6, a
obriguem a indenizar os danos ocorridos.

14.3. A Seguradora podera exigir atestados ou certidoes de autoridades competentes, bem como o
resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem
prejuizo do pagamento da indenizagdo no prazo devido. Alternativamente, podera solicitar copia da
certidao de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

14.4. Todas as despesas efetuadas com a comprovagao regular do sinistro e documentos de habilitagao
correrdo por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas ou autorizadas pela Seguradora.
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14.5. O pagamento de qualquer indenizagao, com base nesta apdlice, somente podera ser efetuado apés
terem sido relatadas, pelo Segurado, as circunstancias da ocorréncia do sinistro, apuradas as suas
causas, provados os valores a indenizar e o direito de recebé-los, cabendo ao Segurado prestar toda a
assisténcia para que isto seja concretizado.

14.6. A Seguradora podera disponibilizar ao Segurado, se houver solicitagdo neste sentido, copia do

relatorio definitivo da regulagao, apés concluidas e esgotadas todas as analises referentes ao evento
ocorrido e reclamado.

CLAUSULA 15 - BENEFICIARIO

15.1. O Segurado podera, por ocasi@o do preenchimento da Proposta de Seguro, indicar seus Beneficiarios,
bem como os respectivos percentuais de indenizagdo do seguro que competem a cada parte indicada,
observando as limitagOes previstas na legislagao em vigor.

15.1.1. O Segurado podera alterar, a qualquer momento, por meio de solicitagdo de endosso
encaminhado a Seguradora, com a indicagdo de seus Beneficiarios.

15.1.2. A alteracdo sera considerada efetuada somente apds manifestagao formal da Seguradora, por
meio de endosso, em caso de aceitagdo. A simples solicitagéo do Segurado ndo caracterizara a aceitagao
pela Seguradora.
15.2. No caso de néo haver indicagcdo de Beneficiario na apolice, a indenizagdo seré paga conforme 0s
principios estabelecidos na legislagao em vigor.

CLAUSULA 16° - PARTICIPAGAO OBRIGATORIA E FRANQUIAS

16.1. Correrdo por conta do Segurado, 0s prejuizos indenizaveis relativos a cada sinistro coberto, parcial ou
total, em percentual ou valor estipulado na especificado na apdlice, independentemente da cobranga da
franquia.

16.2. Sera aplicada para cada cobertura a franquia correspondente, conforme especificado na Apdlice.
16.3. No que diz respeito a danos fisicos sofridos pelas coisas seguradas, num periodo de 72 (setenta e duas)

horas consecutivas, e provenientes de um mesmo evento, sera considerado como um unico sinistro. Aplicar-
se-a para 0 evento somente uma franquia estipulada na especificagao da apolice.

CLAUSULA 172 - RATEIO

17.1. Se, na data do sinistro, o Valor em Risco Apurado das coisas seguradas for superior ao Valor em Risco
Declarado das mesmas coisas, que devera obrigatoriamente constar na especificagéo da apdlice, 0 Segurado
sera considerado responsavel pela diferenga, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora,
proporcionalmente a responsabilidade que Ihe couber por rateio, conforme o calculo de rateio a seguir:
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|=(P-F-S)xVRD
VRA
Onde:
| = Indenizagao
P = Prejuizos Indenizaveis
F = Franquia
S = Salvados

VRD = Valor em Risco Declarado pelo segurado
VRA = Valor em Risco Apurado pela seguradora

CLAUSULA 182 - OCORRENCIA DE SINISTROS

18.1. Ocorrendo sinistro que atinja coisas descritas nesta apdlice, o Segurado néo podera fazer o abandono
dos salvados, devendo tomar desde logo todas as providéncias cabiveis no sentido de protegé-los e de
minimizar os danos e, de comum acordo com a Seguradora, procurar seu melhor aproveitamento, nédo
implicando isto, todavia, o reconhecimento pela Seguradora da obrigagéo de indenizar os danos ocorridos.

18.1.1. A Seguradora se obriga ao pagamento da indenizagdo em prazo nao superior a 30 (trinta) dias,
contados da data da apresentagéo da toda documentacdo comprobatdria da cobertura e dos prejuizos
indenizaveis reclamados. A contagem sera suspensa se solicitados novos documentos, mediante davida
fundada e justificavel, sendo reiniciada sua contagem a partir do dia util subsequente a data da que forem
completamente atendidas as exigéncias.

18.1.1.1. Fara prova do contrato de seguro a exibi¢do da apdlice ou, na falta desta, apresentacao do
documento comprobatdrio do pagamento do respectivo prémio.

18.1.2. O ndo pagamento da indenizagdo no prazo previsto implicara a aplicacéo de atualizagao pelo
IPC/FIPE, contado a partir do primeiro dia posterior ao do termino do prazo fixado para pagamento de
indenizagdo até o primeiro dia anterior ao efetivo pagamento, conforme disposto no item 13.8 da
CLAUSULA 132 - ATUALIZAGAO DE VALORES destas Condicées Gerais.

18.1.3. A Seguradora, mediante acordo, indenizara o Segurado com pagamento em dinheiro ou com
reparacdo ou substituicdo dos bens sinistrados, a fim de repd-los no estado em que se achavam
imediatamente antes do sinistro, até o limite dos respectivos limites de indenizagdo por cobertura
contratada. Na impossibilidade de reposigéo da coisa, a época da liquidacao, a indenizacdo devida sera
paga em dinheiro.

18.1.4. Nos seguros em moeda estrangeira, a conversao para moeda nacional ou conversao da moeda
nacional para moeda estrangeira sera feita tomando-se como referéncia a data do efetivo pagamento da
indenizagao ao Segurado.

18.1.5. Se algum bem sinistrado for recuperado antes de efetuado o pagamento da indenizagao, o
Segurado devera recebé-lo e comunicar o ocorrido imediatamente a Seguradora, ndo podendo dele dispor
sem sua expressa autorizagdo, por escrito.
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CLAUSULA 192 - DOCUMENTOS PARA A REGULAGAO DE SINISTROS

19.1. Ocorrido o sinistro, 0 Segurado, devera encaminhar a Seguradora:

a) Relagéo das coisas sinistradas;

b) Orcamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de proteger os salvados e
minimizar os prejuizos indenizaveis;

c) Comprovante da preexisténcia das coisas, quando cabivel;

d) Laudo pericial, quando cabivel;

e) Certidao do registro policial da ocorréncia, sempre que a causa do sinistro for passivel de tal registro;

f) Certiddo do Instituto de Meteorologia mais proximo, quando a causa do sinistro for fendbmeno da
natureza que seja registrado por tais Institutos;

g) Planilha com o detalhamento do prego do contrato para implantagdo do empreendimento, com 0s
custos unitarios e descri¢do dos servigos contratados; e

h) Outros documentos julgados necessarios para a regulagao do sinistro.

19.2. O Segurado devera, obrigatoriamente, apresentar copia da documentagdo enumerada na Clausula 4° -
CONTRATAGAO DO SEGURO destas Condicdes Gerais, sempre que solicitado pela Seguradora.

CLAUSULA 207 - APURAGAO DE PREJUIZOS

20.1. Os prejuizos ocasionados a Maquinas e/ou Equipamentos decorrentes de um sinistro coberto serdo
apurados conforme 0s itens a seguir:

20.1.1. No caso de pagamento da indenizagao integral, a indenizagéo sera determinada pelo valor de
mercado do bem, no local segurado, na data da liquidagéo do sinistro e limitado ao Limite Maximo de
Indenizagéo especificado na apoélice/certificado de Seguro. O valor de mercado sera o resultado de
cotacOes de venda ao publico de um bem de igual marca, tipo, modelo, acessérios e ano de fabricagao
na data da liquidagao do sinistro. Na impossibilidade de se avaliar adequadamente o pre¢o de mercado,
0 bem podera ser indenizado pelo valor atual, ou seja, pelo valor de novo, deduzido a depreciagéo pelo
uso, idade e estado de conservagdo. Caso a maquina e/ou o equipamento ndo esteja disponivel no
mercado, sera utilizado para indenizagao o valor de bem similar ou equivalente.

20.1.2. Quando os danos forem parciais ou reparaveis, sera indenizada a importancia das partes
danificadas ou sera assumida sua reparacao, limitada ao valor de mercado da maquina e/ou equipamento
a critério da Seguradora.

20.1.3. Em hipotese alguma o valor indenizavel podera ultrapassar o Limite Maximo de Indenizagéo da
cobertura contratada determinada na apdlice de Seguro.

20.1.4. Nao serdo incluidos no valor de indenizagao, acessorios ou outros elementos anexados aos bens,
que ndo sejam proprios da versao original da maquina ou implemento, salvo se tais acessérios ou
elementos possuirem nota fiscal em nome do Segurado.

20.2. Fica entendido e acordado que o valor da indenizagdo a que o Segurado tem direito, com base nas
condigdes desta apdlice, ndo podera ultrapassar o valor do objeto ou interesse segurado no momento do
sinistro.
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CLAUSULA 212 - REINTEGRAGAO

21.1. Quando do pagamento de qualquer indenizagéo, o Limite Maximo de Garantia da Apdlice e os Limites
Méximos de Indenizacdo por Cobertura, constantes da especificagéo da apdlice, ficardo reduzidos do valor
pago. O Segurado se tiver interesse, solicitara a reintegragé@o do Limite Maximo de Garantia da Apdlice ou do
Limite Maximo Indenizagéo por Cobertura, cabendo a Seguradora, caso concorde com o pedido, cobrar o
prémio adicional correspondente, que podera ser agravado.

21.2. Caso n&o ocorra a reintegragéo, os limites maximos de garantia mencionados ficardo reduzidos do valor
daindenizagéo paga, mas nao ocorrera aplicagao de rateio em sinistros seguintes, desde que o Valor em Risco
Declarado seja igual ou superior ao valor em risco apurado na data do sinistro.

CLAUSULA 222 - SALVADOS

22.1. Ocorrido o sinistro que atinja o bem Segurado conforme descrito na apdlice, o Segurado nao
podera fazer o abandono dos salvados até a definigéo pelas partes da destinagao do mesmo, observado
o disposto na CLAUSULA 25% - CONCORRENCIA DE APOLICES, destas Condi¢des Gerais.

22.2. A Seguradora podera, mediante acordo prévio com o Segurado, adotar providéncias no sentido de
um melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e acordado que quaisquer
medidas tomadas pela Seguradora ndo implicardao reconhecimento da obrigagao de indenizar os danos
ocorridos.

22.3. Para Maquinas e Equipamentos, no caso de indenizacdo por perda total ou indenizagao parcial pela
substituicdo de pecas ou de partes do bem, os salvados (o0 bem sinistrado, ou as pegas ou partes substituidas,
conforme o caso) pertencerdo a Seguradora, observado que:

22.3.1. O Segurado fica obrigado a entregar toda a documentacdo necessaria para a transferéncia de
propriedade do bem, livre e desembaragada de quaisquer 6nus e declaracdo de responsabilidade por
eventuais dividas, encargos ou multas que existirem sobre 0 mesmo até a data da transmiss&o da posse
e propriedade para a Seguradora.

22.3.2. Exclusivamente nos casos em que o valor a indenizar na perda total represente integralmente o
valor constante da apolice, porém inferior ao valor do bem garantido, a Seguradora ficara sub-rogada no
direito sobre o salvado na proporgéo do valor da indenizagao a ser paga.

22.4. Caso o Segurado opte por ficar com o salvado, as partes poderdo acordar o abatimento do valor do(s)
salvado(s) da indenizagdo a ser paga, previamente ao reconhecimento da indenizagdo devida, mediante
assinatura por parte do Segurado de documento especifico concordando com o valor fixado para o(s)
salvado(s), bem como autorizando o abatimento do valor da indenizagao.

CLAUSULA 232 - PERDA DE DIREITOS

23.1. Além dos casos previstos em lei e nas demais clausulas das condi¢oes da apoélice, o Segurado
perdera o direito a qualquer indenizagao, bem como tera o seguro rescindido, sem direito a restituigao
do prémio ja pago, se o segurado, beneficiario ou corretor:
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a) Agravar intencionalmente o risco;

b) Deixar de cumprir com as obrigagdes convencionadas neste contrato;

c) Procurar, por qualquer meio, obter beneficios ilicitos do seguro a que se refere este contrato;

d) Por esgotamento do Limite Maximo de Garantia da apdlice; e

e) Quando a indenizagdo ou série de indenizagbes pagas atingirem o Limite Maximo de
Indenizagao de uma determinada cobertura, o cancelamento afetara apenas essa cobertura.

23.2. Se o Segurado, seu representante legal, ou seu corretor de seguros, fizer declaragoes inexatas ou
omitir circunstancias que possam influir na aceitagao da Proposta de Seguro ou no valor do prémio,
ficara prejudicado o direito a indenizagao, além de o Segurado estar obrigado ao pagamento do prémio
vencido.

23.3. Se a inexatidao ou a omissao nas declaragoes nao resultar de ma-fé do Segurado, a Seguradora
podera:

| - na hipétese de nao ocorréncia do sinistro:

a) Cancelar o seguro, retendo, do prémio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo
decorrido; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferenca de prémio cabivel.

Il - na hipétese de ocorréncia de sinistro sem indenizagao integral:

a) Rescindir o contrato de seguro apés o pagamento da indenizagao, retendo, do prémio
originalmente pactuado acrescido da diferenga cabivel, a parcela calculada proporcionalmente ao
tempo decorrido; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferenga de prémio cabivel ou deduzindo-a do valor
a ser indenizado.

Il - na hipdtese de ocorréncia de sinistro com indenizagao integral, rescindir o contrato de seguro apés
o pagamento da indenizacao, deduzindo do valor a ser indenizado a diferenga de prémio cabivel.

23.4. O Segurado sera obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagao, se ficar comprovado que silenciou
de ma-fé.

23.4.1. A Seguradora, desde que o faga nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso
de agravagao do risco, podera dar-lhe ciéncia, por escrito, de sua decisdo de rescindir o contrato
ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada.

23.4.2. A rescisao do contrato so6 sera eficaz 30 (trinta) dias apo6s a notificagao, devendo ser
restituida a diferenca do prémio, calculado proporcionalmente ao periodo a decorrer.

23.4.3. Na hipotese de continuidade do contrato, a Seguradora podera cobrar a diferenca de
prémio cabivel.

23.5. Sob a pena de perder o direito a indenizagdao, o Segurado comunicara o evento coberto a
Seguradora tao logo tome conhecimento do mesmo e adotara as providéncias imediatas para minorar
suas consequéncias.
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CLAUSULA 242 - RESCISAO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO

24.1. Excetuadas as hipoteses previstas em lei, 0 presente contrato de seguro somente podera ser cancelado:

24.1.1. Por inadimplemento do Segurado previsto na Clausula 122 - PAGAMENTO DE PREMIO destas
Condicdes Gerais;

24.1.2. Por perda de direito do Segurado, nos termos da Clausula 23? - PERDA DE DIREITOS destas
Condigdes Gerais.

24.2. Fica estabelecido que, em razéo de pagamento de indenizacdo, este seguro ficard cancelado, nas
seguintes situacoes:

24.2.1. Por esgotamento do Limite M&ximo de Garantia da apdlice; e

24.2.2. Quando a indenizagao ou série de indenizagdes pagas atingirem o Limite Maximo de Indenizagéo
de uma determinada cobertura, o cancelamento afetara apenas essa cobertura.

24.3. A rescisdo / cancelamento total ou parcial podera ser realizada a qualquer tempo, por iniciativa de
quaisquer das partes contratantes, mas sempre com a concordancia reciproca.

24.4. Respeitado o que determina o item anterior, a rescisao deste seguro podera ser procedida por acordo
entre as partes, observado que:

24.4.1. Se arescisao for por iniciativa do Segurado, a Seguradora, além dos emolumentos, retera o prémio
de acordo com o0 nimero de dias em que vigoraram a cobertura da apélice e/ou endosso, calculado com
base na tabela descrita a seguir:

Relagéo a ser Relagéo a ser
aplicada sobre a aplicada sobre a
vigéncia de obra N% Prémio vigéncia obra N% Prémio
para obtengéo de obtengéo de prazo
prazo em dias em dias
15/365 13 195/365 73
30/365 20 210/365 75
45/365 27 225/365 78
60/365 30 240/365 80
75/365 37 255/365 83
90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 50 300/365 90
135/365 56 315/365 93
150/365 60 330/365 95
165/365 66 345/365 98
180/365 70 365/365 100
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24.4.1.1. Para os prazos néo previstos nesta tabela, serdo aplicadas as percentagens relativas aos
prazos imediatamente inferiores.

24.4.2. Se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de 1 (um) ano, aplicam se as mesmas
disposigdes, mas a primeira coluna da tabela deve ser adaptada proporcionalmente ao periodo pactuado.

24.4.3. Se a rescisao for por iniciativa da Seguradora, esta retera, além dos emolumentos, o prémio
correspondente a quantidade de dias em que vigoraram a cobertura da apdlice e/ou endosso, calculado
na base “pro-rata die”.

24.5. Havendo rescisao/cancelamento, durante a Vigéncia de Obras e Instalagbes e Montagens, o prémio a ser
retido pela seguradora sera calculado com base nas disposi¢oes descritas no item 24.4 acima, sendo restituido
ao segurado o valor integral de prémio, exceto emolumentos quando aplicados, referente as coberturas de
Manuteng&o e de Incéndio apos Término da Obra, se contratadas.

24.6. Na hipotese da rescisdo/cancelamento ser Apos a Vigéncia de Obras e Instalagdes e Montagens, o calculo
de restituicdo seré considerado o somatério de cada cobertura ainda vigente na ocasido da solicitagdo do
cancelamento, conforme as disposi¢des descritas no item 24.4 desta clausula

24.6.1. Durante a Vigéncia de Incéndio apds Término da Obra, sera aplicado o prazo estabelecido na
especificagdo da apolice para o calculo do cancelamento, neste caso a Seguradora retera o valor integral
das coberturas que estavam contempladas na Vigéncia de Obras e Instalagdes e Montagens.

24.6.2. Durante a Vigéncia de Manutencao, sera aplicado o prazo estabelecido na especificagao da apélice
para o célculo do cancelamento, neste caso a Seguradora retera o valor integral das coberturas que
estavam contempladas na Vigéncia de Obras e/ou Instalagdes e Montagem.

CLAUSULA 252 - CONCORRENCIA DE APOLICES

25.1. O Segurado que, na vigéncia do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e
contra os mesmos riscos, devera comunicar sua intengdo, previamente e por escrito, a todas as
seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

25.2. O prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil cuja

indenizacao esteja sujeita as disposi¢des deste contrato sera constituido pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou apds a ocorréncia de danos a
terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e

b) Valores das reparagdes estabelecidas em sentenca judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre
as partes, nesta ultima hipotese com a anuéncia prévia e expressa das Seguradoras envolvidas, por
escrito.

25.3. De maneira analoga, o prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas sera

constituido pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou ap6s a ocorréncia do
sinistro;

b) Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na
tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa; e
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c) Danos sofridos pelos bens segurados.

25.4. A indenizacgdo relativa a qualquer evento coberto ndo podera exceder, em hipdtese alguma, o valor do
prejuizo vinculado a cobertura considerada.

25.5. Na ocorréncia de evento coberto contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam
0os mesmos interesses contra os mesmos riscos em apodlices distintas, a distribuicao de
responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas devera obedecer as seguintes disposigoes:

25.5.1. Sera calculada a indenizagao individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse
0 Unico vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participagdes obrigatorias do Segurado,
limite maximo de indenizagédo da cobertura e clausulas de rateio.

25.5.2. Sera calculada a “indenizacéo individual ajustada” de cada cobertura na forma abaixo indicada:

a) Se, para uma determinada apdlice, for verificado que a soma das indenizagdes correspondentes
as diversas coberturas abrangidas pelo evento coberto & maior que seu respectivo limite maximo
de garantia, a indenizag&o individual de cada cobertura sera recalculada, determinando-se, assim,
a respectiva indenizagdo individual ajustada. Para efeito deste recalculo, as indenizagbes
individuais ajustadas relativas as coberturas que ndo apresentem concorréncia com outras
apolices serdo as maiores possiveis, observados o0s respectivos prejuizos e limites maximos de
indenizagdo. O valor restante do limite maximo de garantia da apolice seré distribuido entre as
coberturas concorrentes, observados 0s prejuizos e os limites maximos de indenizagéo destas
coberturas; e

b) Caso contrario, a “indenizacéo individual ajustada” sera a indenizagao individual, calculada de
acordo com o item 25.5.1 desta clausula.

25.5.3. Sera definida a soma das indenizagdes individuais ajustadas das coberturas concorrentes de
diferentes apdlices, relativas aos prejuizos comuns, calculadas de acordo com o item 25.5.2 desta
clausula.

25.5.4. Se a quantia a que se refere o item 25.5.3 desta clausula for igual ou inferior ao prejuizo vinculado
a cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participara com a respectiva indenizagao individual
ajustada, assumindo o0 Segurado a responsabilidade pela diferenca, se houver.

25.5.5. Se a quantia estabelecida no item 25.5.3 desta clausula for maior que o prejuizo vinculado a
cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participara com percentual do prejuizo correspondente
a razao entre a respectiva indenizagao individual ajustada e a quantia estabelecida no item 25.5.3.

25.6. A sub-rogagéo relativa a salvados operar-se-a na mesma propor¢ao da cota de participagdo de cada
seguradora na indenizag&o paga.

25.7. Salvo disposig@o em contrario, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenizacao ficara
encarregada de negociar 0s salvados e repassar a cota-parte relativa ao produto desta negociagéo as demais
participantes.

25.8. Esta clausula ndo se aplica as coberturas que garantam morte e/ou invalidez.
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CLAUSULA 26° - SUB-ROGAGAO

26.1. A Seguradora, ap6s o0 pagamento da indenizagéo do sinistro, ficara sub-rogada, nos direitos e a¢des do
Segurado contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao dano indenizado, podendo exigir do
Segurado, em qualquer tempo, o instrumento de cessdo e os documentos habeis para o exercicio desses
direitos.

26.2. O Segurado ndo pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogacdo da
Seguradora, sob pena de perda do direito a indenizagdo, nem fazer acordo ou transagdo com terceiros
responsaveis pelo sinistro, salvo com prévia e expressa autorizagao da Seguradora.

26.3. Salvo dolo, a sub-rogagao néo tera lugar se o dano tiver sido causado pelo Cossegurado, conjuge do
Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguineos e afins.

CLAUSULA 272 - INSPEGOES

27.1. A Seguradora reserva o direito de, a qualquer tempo durante a vigéncia do seguro, realizar inspegoes,
vistorias e verificagdes no local do risco e ou canteiro de obras, por conta prdpria ou por terceiros nomeados
por ela, obrigando-se o Segurado a:

27.2. Fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedidos, devendo facilitar o
desempenho das tarefas dos inspetores da Seguradora;

27.3. Acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as inspeg¢des realizadas
pela Seguradora, que podera remeter possiveis recomendagdes ao Segurado, estipulando prazos para que
sejam cumpridas;

27.4. Implementar as recomendagdes apresentadas, nos prazos que forem estipulados.

CLAUSULA 28° - ARBITRAGEM

28.1. As controvérsias surgidas na aplicagdo desta condi¢des poderao ser resolvidas por arbitragem,
ou por medida de carater judicial. No caso de arbitragem, devera ser pactuada e assinada, pelo
Segurado e pela Seguradora, “Clausula Compromissoéria Arbitral”, nos termos da Lei n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996.

28.2. A adesao pelo Segurado a “Clausula Compromissoéria Arbitral” é facultativa, todavia, ao aderir a
esta clausula, o Segurado se comprometera a solucionar qualquer litigio ou controvérsia decorrentes
deste contrato por meio de Juizo Arbitral, cujas sentengas tém o mesmo efeito que as proferidas pelo
Poder Judiciario.

CLAUSULA 297 - PRESCRIGAO

29.1. Os prazos prescricionais serdo aqueles determinados em Lei.

Condigdes Contratuais — SOMPO Riscos de Engenharia Processo Principal SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Versao 1.1 - Fev.2017
Processo Secundario SUSEP de Responsabilidade Civil Geral n® 15414.901289/2013-14 34



CONDIGOES GERAIS

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

CLAUSULA 30° - FORO

30.1. As questdes judiciais, entre 0 Segurado e esta Seguradora, serdo processadas no foro do domicilio do
Segurado. Na hipétese de inexisténcia de relagdo de hipossuficiéncia entre as partes (Segurado e esta
Seguradora), seréa vélida a elei¢do de foro diverso daquele previsto nesta clausula.

CLAUSULA 312 - DEFESA EM JUIiZO CIVIL APLICAVEL AS COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE
CIVIL

31.1. Quando qualquer ag&o civil vinculada a danos cobertos por esse seguro, for proposta contra o Segurado,
sera dado imediato conhecimento do fato para a Seguradora, para a qual serdo remetidas copias das
notificagces ou de quaisquer outros documentos recebidos.

31.1.1. Em tais casos, o Segurado ficara obrigado a constituir, para a defesa judicial ou extrajudicial de seus
direitos, procurador ou advogado, exceto nos casos em que a lei dispensar tal nomeagéo.

31.1.2. A Seguradora podera intervir na agéo, na qualidade de assistente.

31.2. Embora as negociagdes e os procedimentos relativos a liquidagao do sinistro, com os reclamantes, sejam
conduzidos pelo Segurado, a Seguradora se faculta o direito de dirigir os entendimentos, ou intervir em qualquer
fase daquelas negociagdes e procedimentos.

31.3. E vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providéncias que possam influir no
resultado das negociagdes ou litigios, em especial reconhecer sua responsabilidade ou confessar a
acao, salvo se tiver a anuéncia expressa da Seguradora.

31.4. Quando previsto contratualmente na apdlice, ou seja, quando contratada a cobertura adicional de Defesa
em Juizo Civil, a Seguradora reembolsara, as custas judiciais e os honorérios do advogado ou procurador,
nomeado(s) pelo Segurado, até o valor do Limite Maximo de Indenizagéo fixado para a cobertura contratada,
observada, quando for o caso, a eventual propor¢ao na responsabilidade pela indenizagao principal.

31.4.1. A Seguradora reembolsara as custas judiciais € os honorarios do(s) advogado(s) de defesa do
reclamante somente quando o pagamento advenha de sentenga judicial ou acordo autorizado pela Seguradora,
e até o valor da diferenga, caso positiva, entre o Limite Maximo de Indenizagdo da cobertura invocada, e a
soma da quantia pela qual o Segurado for civilmente responsavel, com o reembolso de despesas emergenciais
contempladas na cobertura contratada de Responsabilidade Civil.

31.4.2. Se o0 Segurado e a Seguradora nomearem advogados diferentes, na hipétese de néo ter sido
contratualmente previsto na apélice o reembolso das custas judiciais € dos honorarios do(s) advogado(s) de
defesa do Segurado, cada parte assumira, individualmente, os gastos integrais pelas contratacdes respectivas.
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PARTE Il - CONDIGOES ESPECIAIS

SEGAO | - OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO E/OU INSTALAGOES E MONTAGENS (OCC/IM)

CLAUSULA 12 - RISCOS COBERTOS

1.1. Pelas presentes Condigbes Especiais, a Seguradora garante o interesse legitimo do Segurado contra
danos fisicos, decorrentes de acidentes de origem subita e imprevista ocorridos no local de risco ou canteiro
de obra, inclusive furto mediante arrombamento conforme descrito na Clausula 22 - DEFINIGOES, durante a
vigéncia da apdlice, causados as coisas descritas nos documentos que deram origem ao Valor em Risco
Declarado pelo Segurado por qualquer causa, com excegao dos riscos excluidos por este contrato de
seguro.

CLAUSULA 22 - RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além das exclusdes constantes da Clausula 72 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, esta
apodlice nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com:

2.1.1. Com relagao a cobertura de Obras Civis em Construgao:

a) Erro de projeto;

b) Danos ocorridos ap6és a colocagao em uso da obra civil;

c) Reparo ou substituicdo da coisa defeituosa que originou o dano fisico consequente; estarao
excluidos, ainda, quaisquer despesas que o Segurado teria feito para retificar a falha original, caso
tal falha ou defeito tivessem sido descobertos antes da ocorréncia do sinistro;

d) Acomodagdo do solo causada por compactagao insuficiente, ou de qualquer outro servigo para
melhoria da estabilidade do subsolo, ou de estaqueamento inadequado, defeituoso ou deficiente;

e) Perfuragao de pogos d’agua.

2.1.2. Com relagao a cobertura de Instalagao e Montagem:
a) Defeito de material, defeito de fabricagao e erro de projeto; e
b) Quaisquer tipos de testes, comissionamento e operagdes de colocagao em funcionamento, se sua
natureza e duragao nao forem expressamente mencionadas na especificagao da apdlice. Exceto os
ultimos 15 dias do prazo da Obra para os testes necessarios ao funcionamento.

CLAUSULA 3: - COISAS NAO COMPREENDIDAS NO SEGURO

3.1. Nao estdao amparados, por qualquer cobertura deste seguro, salvo estipulacdo expressa em
contrario na apdlice, as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas causadas a:

a) Acdes, dinheiro, cheques, livros comerciais, titulos, vales transporte, vales refei¢ao e quaisquer
documentos que representem valores, escrituras publicas ou particulares, contratos,
manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos e estampilhas;
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b) Locomotivas, vagdes, aeronaves, navios e embarcagées, incluindo maquinismo neles
transportados, armazenados ou instalados, bem como automéveis, caminh6es e caminhonetes
assim como quaisquer veiculos que tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias
publicas, mesmo que trabalhando no local do risco ou no canteiro de obras, incluindo
maquinismos neles transportados;

c) Equipamentos méveis ou fixos que ndo sejam incorporados a obra elou a instalagdo e
montagem; estruturas e construcdes temporarias e quaisquer ferramentas ou instrumentos
utilizados na construgéo e/ou instalagao e montagem;

d) Materiais refratarios, durante o periodo de testes em que tais materiais estejam envolvidos;

e) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou quebras;

f) Taludes naturais ou encostas;

g) Coisas do Segurado ou de terceiros preexistentes no local do risco ou canteiro de obras; e

h) Coisas do Segurado, parte integrante do empreendimento, armazenadas fora do local do risco

ou canteiro de obras.

CLAUSULA 42 - DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

4.1. Sao indenizaveis, até o Limite Maximo de Garantia da Apdlice ou até o Limite Maximo de Indenizag&o por
Cobertura Adicional contratada, estipulado na especificagdo da apdlice, obedecido os exatos termos e
condigdes do presente contrato de seguro, os seguintes itens:

4.1.1. Danos fisicos, diretamente resultantes dos riscos cobertos, que venham a sofrer as coisas seguradas;

4.1.2. Danos fisicos e/ou despesas incorridas para evitar o sinistro ou minimizar seus efeitos até o limite
estipulado na Cobertura Adicional de Salvamento e Contencéo de Sinistros.

4.2. No caso do meio de processamento de dados eletrdnicos sofrer danos fisico coberto, a base de avaliagao
sera o custo do ambiente vazio mais os custos da copia dos dados eletrénicos do backup ou dos originais de
uma produgao anterior. Esses custos néo incluirdo a pesquisa e a construgdo nem quaisquer custos de
reconstrucdo, reuniao e associagdo de tais dados eletronicos. Se o meio ndo for reparado, substituido ou
restaurado, a base de avaliagdo sera o custo do meio vazio. Entretanto, esta apélice ndo cobre qualquer
importancia incluida no valor de tais dados eletronicos ao Segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais
dados eletronicos ndo puderem ser reconstruidos, reunidos ou associados.

4.3. Com relagao a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficara sempre limitada as aliquotas utilizadas na
composigao do Valor em Risco Declarado, mesmo que tais aliquotas sejam mais elevadas na data do sinistro.

4.4. As despesas necessarias a remogao do entulho, incluindo carregamento, transporte e descarregamento
em local adequado, estardo sempre incluidas no Limite Maximo de Indenizag&o da cobertura aplicavel, até o
percentual estabelecido de 5% (cinco por cento).
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4.5. Na auséncia da cobertura especifica de Instalagdes Provisorias, estdo incluidas no valor do Limite Maximo
de Indenizagao da cobertura basica as despesas para reconstrugéo das edificagdes de apoio a obra, utilizando
a mesma franquia da referida cobertura, conforme descrito na especificacdo da apdlice.

4.6. Na hipotese de néo contratagcdo da Cobertura Adicional de Salvamento e Contengédo de Sinistros, as
despesas de salvamento e os valores referentes aos danos materiais causados pelo segurado e/ou por terceiros
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa (objeto do seguro), desde que comprovadas
sua necessidade e proporcionalidade em relagao ao evento coberto, estéo incluidas no valor do Limite Méximo
de Indenizagéo de cada cobertura contratada.

CLAUSULA 5 - DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS

5.1. Nao serdo indenizadas quaisquer despesas correspondentes a alteragdes, ampliagdes, retificagdes e
melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas simultaneamente com outras despesas indenizaveis.
Entender-se-0 por melhorias todas as alteragdes que nao constaram do projeto original que deu origem a
execucdo do empreendimento, mesmo que se facam necessarias para a recuperagdo dos danos fisicos
cobertos.

5.2. Em nenhuma hipdtese, a indenizag¢do compreenderé o valor de revisdes de projetos ou o custo de alteragao
de modos de execugao, nem os acréscimos de insumos e trabalhos necessarios para reparagdo das coisas
danificadas.

5.3. Prejuizos e/ou despesas causadas por polui¢do e/ou contaminagdo. Estao excluidas, especialmente, as
despesas com limpeza ou descontaminagéo do meio ambiente (terra, subsolo, ar aguas). Entretanto, ndo estdo
excluidos os danos materiais diretos sofridos pelos bens segurados por poluigdo ou contaminagdo decorrentes,
de forma direta ou imediata de incéndio, raio ou exploséo ou riscos adicionais cobertos.

CLAUSULA 62 - VALOR EM RISCO DECLARADO

6.1. Fica entendido e acordado que o Valor em Risco Declarado deve corresponder:

6.1.1. Com relag&o a cobertura de Obras Civis em Construgao: ao valor integral dos bens segurados ap6s
completada a Construgdo, incluidas as parcelas de mao-de-obra, frete, despesas aduaneiras, tributos e
emolumentos, assim como os materiais ou itens fornecidos pelo proprietario.

6.1.2. Com relacdo a cobertura de Instalacdo e Montagem: ao valor integral dos bens segurados ap6s
completada a instalacéo e/ou montagem, incluidas as parcelas de frete, despesas aduaneiras, impostos e
emolumentos, custo de montagem e valor dos materiais fornecidos e da mao-de-obra eventualmente nao
incluidos no custo do contrato.

6.2. Sempre que houver alteragdo, ainda que parcial, do valor dos bens segurados durante a vigéncia da
apolice, devera o Segurado imediatamente solicitar a Seguradora a competente alteragéo/atualizagao do Valor
em Risco, que, entretanto, s6 entrarad em vigor ap6s a data da anuéncia expressa da Seguradora e desde que
nao tenha ocorrido sinistro até aquela data.
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6.3. Para o calculo do Valor em Risco Declarado, o segurado podera atribuir o valor de reconstrugao para o
patrimdnio pré existente, que sera objeto da intervengéo pelo objeto da apdlice. Permitindo assim, a incluséo
deste valor na apuragéo do prejuizo, para o célculo de indenizag&o.

CLAUSULA 72 - INICIO E TERMINO DA RESPONSABILIDADE

7.1. A responsabilidade da Seguradora inicia-se imediatamente apos a descarga dos materiais segurados no
canteiro de obras especificado na apoélice e apos a descarga dos bens no local da instalagdo e montagem,
especificado na apélice, respeitado o inicio de vigéncia estipulado na apélice.

7.2. A responsabilidade da Seguradora cessara em relagdo ao conjunto segurado, ou parte dele, logo que
termine o prazo de vigéncia da apdlice ou durante a sua vigéncia, assim que se verifique o primeiro dos
seguintes casos:

7.2.1. A obra civil e/lou maquinas, equipamentos, estruturas metalicas e a outros bens instalados e/ou
montados de forma permanente e/ou objeto da instalagdo e montagem tenha sido aceita, mesmo que
provisoriamente, pelo proprietario da obra, ainda que de forma parcial;

7.2.2. A obra civil e/lou maquinas, equipamentos, estruturas metalicas e a outros bens instalados e/ou
montados de forma permanente e/ou objeto da instalagdo e montagem seja colocada em uso ou operagéo,
ainda que de forma parcial ou em apoio a execu¢éo do projeto segurado;

7.2.3. Tenha sido efetuada a transmissao de propriedade da coisa segurada;

7.2.4. Termine, de qualquer modo, a responsabilidade do Segurado sobre as coisas seguradas; e

7.2.5. Assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido a Seguradora, pertinente
ao conjunto de atividades envolvendo a coisa segurada.

7.3. Caso ocorra a paralisagao total ou parcial da obra, interrupgao e/ou atraso na Obra, inclusive por embargo,
0 Segurado devera comunicar o fato imediatamente a Seguradora, sob pena de interrupgéo da responsabilidade
desta, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter, restringir ou suspender a cobertura.

7.4. Sempre que o prazo de vigéncia da apdlice n&o tiver sido suficiente para a concluséo da obra civil ou da
instalacdo/montagem, o Segurado podera solicitar sua prorrogagéo, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias antes do término da vigéncia, a qual podera ou néo ser concedida.

7.5. No caso de recusa da prorrogagao acima mencionada, o contrato seré rescindido, observado o disposto
na Clausula 242 — Resciséo e Cancelamento do Contrato de Seguro, das Condigdes Gerais.

7.5. A concessao da prorrogagé@o dependera do exame das justificativas para sua solicitagdo, da atualizagéo
dos dados constantes da ficha de informagdes e outros documentos que deram origem ao seguro contratado e
demais documentos necessarios a analise do pedido. Se concedida a prorrogagdo, sera estipulado o
pagamento de um prémio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do risco segurado na época do
pedido. Termos e condicdes originais da apdlice poderao ser revisados pela Seguradora, em fungdo do exame
que ela realizara. Se a necessidade de prorrogagao ocorrer por motivo de sinistro, o prémio adicional a ser
cobrado nao poderd, em nenhuma circunstancia, ser recuperado pelo Segurado como prejuizo indenizével.

7.6. A responsabilidade da Seguradora em qualquer caso, incluindo o periodo relativo aos testes de
funcionamento, somente seré devida para sinistros ocorridos durante a vigéncia da apolice.
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CLAUSULA 82 - MEDIDAS DE SEGURANGA

8.1. Como medida de seguranga, o Segurado se obriga a tomar as precaugdes possiveis para evitar a
ocorréncia de quaisquer danos as coisas seguradas, mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de
modo que permaneg¢am durante todo o periodo da obra e da instalagdo e montagem, distinguindo-se
entre essas precaugdes:
8.1.1. A retirada do local do risco de todo material desnecessario a execugao da obra e da instalagao
e montagem;

8.1.2. A selecao de pessoal habilitado para a execugao das tarefas que lhe competirem, fazendo com
que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais e da boa técnica de engenharia;

8.1.3. A manutengao e conservagao adequada das construgdes provisorias e definitivas; e
8.1.4. A obediéncia ao Codigo de Obras do municipio, as normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego e do Corpo
de Bombeiros.
8.2. Segurado se obriga, ainda, a atender as recomendagoes que a Seguradora lhe faga apés cada
inspecao ao local do risco, nos prazos por ela determinados, sob pena de perder o direito a indenizagao,
caso o sinistro seja consequente de recomendag¢ao nao cumprida.
8.3. Em caso de discordancia com as recomendacgdes feitas como consequéncia da inspe¢ao do risco,
devera o Segurado manifestar-se junto a Seguradora.

CLAUSULA 92 - DISPOSIGOES GERAIS

9.1. Esta Condigdo Especial é parte integrante das Condi¢bes Gerais da apolice, portanto aplicam-se a
cobertura do risco contratado nesta garantia todas as disposi¢des contidas nas Condigdes Gerais.

9.2. As Clausulas e demais termos das Condigbes Gerais que ndo forem alteradas por estas Condigdes
Especiais, permanecem inalteradas. Caso contrario, prevalecem as disposicdes destas Condi¢des Especiais.
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CONDIGOES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS

CLAUSULA 12 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

1.1. Ao contrério do que consta na alinea "w" da Clausula 72 das Condi¢bes Gerais, esta cobertura garante a
indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice, ndo sé o custo adicional
das horas extras, mas também, as despesas extraordinarias resultantes de frete expresso ou afretamento para
transportes nacionais, excluido o afretamento de aeronaves e/ou frete aéreo, desde que tais despesas
decorram de sinistros garantidos por esta apolice.

1.2. A franquia constante da especificacdao da apodlice sera aplicada a soma dos danos fisicos
amparados pela cobertura aplicavel e as despesas extras amparadas por esta clausula.

1.3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 22 - COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS

2.1. Ao contréario do que consta na alinea “f" da Clausula 72 das Condigdes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice,
os danos fisicos as coisas seguradas, causados por tumultos, greve e locaute. Quaisquer eventos decorrentes
de tumulto, greve ou locaute que causem danos aos bens segurados, tais como incéndio decorrente de tumulto,
quebras decorrentes de tumulto, dentre outros, estdo sujeitos ao sublimite estabelecido nessa cobertura
adicional. Ficam cobertos os danos causados por autoridades na tentativa de suprimir/impedir tais disturbios,
também observado o sublimite para esta cobertura adicional.

2.2. Esta cobertura adicional deve ser entendida para as perdas e danos durante o periodo consecutivo de 168
horas.

2.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.
2.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 32 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO SIMPLES

3.1. Ao contrario do que consta na alinea "x" da Clausula 72 das Condicdes Gerais, esta cobertura garante a
indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante o periodo de
manutencdo simples mencionado na especificagdo desta apoélice, os danos fisicos acidentais as coisas
seguradas, ocorridos dentro do periodo de manutencdo, desde que causados pelos empreiteiros segurados,
no curso das operagdes por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigagcdes assumidas.
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3.2. A presente cobertura somente teré inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos termos da
Clausula 92 das Condigbes Especiais. Caso na data especificada na apolice para inicio desta Cobertura de
Manutengao, ainda existam obras civis ou de instalacdo em execuc¢éo, a cobertura ndo sera aplicavel. Caso
ocorra a prorrogagao da vigéncia da apolice, a presente cobertura acompanhara essa prorrogagao.

3.3. Prorrogagdes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicarao em cancelamento integral das coberturas de manutencao, com a
devolucao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

3.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipdtese, estardo excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao.

3.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
3.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 42 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO AMPLA

4.1. Ao contrario do que consta na alinea "y" da Clausula 72 das Condi¢bes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante o periodo de
manutengdo ampla mencionado na especificagdo desta apolice, os danos fisicos acidentais as coisas
seguradas, ocorridos dentro do periodo de manutengéo, e desde que:

4.1.1. Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagdes por eles realizadas, para fins de
cumprimento das obrigacdes assumidas; ou

4.1.2. Verificados durante o periodo de manutencdo, porém, consequentes de ocorréncia havida no
canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo segurado da obra.

4.2. A presente cobertura somente tera inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos termos da
Clausula 92 das Condigbes Especiais. Caso na data especificada na apoélice para inicio desta Cobertura de
Manuteng&o, ainda existam obras civis ou de instalagdo em execugéo, a cobertura ndo sera aplicavel. Caso
ocorra a prorrogacao da vigéncia da apolice, a presente cobertura acompanhara essa prorrogagao.

4.3. Prorrogacoes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral das coberturas de manutengao, com a
devolucao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

4.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipétese, estardo excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao, erro de projeto, defeitos
de fabricagdo e de material.

4.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.
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4.6. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 5° - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO GARANTIA PARA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS NOVOS

5.1. Ao contrario do que consta nas alineas "x" e "y" da Clausula 72 das Condices Gerais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante o periodo de
manuteng@o garantia mencionado na especificagdo desta apdlice, os danos fisicos e acidentais as coisas
seguradas, ocorridos dentro do periodo de manutengéo-garantia, desde que:

5.1.1. Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagdes por eles realizadas, para fins de
cumprimento das obrigag¢des assumidas; ou

5.1.2. Verificados durante o periodo de manutengéo, porém, consequentes:

5.1.2.1. De ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo segurado
da obra; ou

5.1.2.2. De erros de projeto, defeitos de fabricacdo e de material, desde que sejam de
responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por forga do contrato de venda ou fornecimento, com
exclusdo dos custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo
a desmontagem, a remontagem, o transporte, os tributos e despesas portuarias, se este defeito
tivesse sido descoberto antes do sinistro.

5.2. A presente cobertura somente tera inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos termos da
CLAUSULA 72 DAS CONDICOES ESPECIAIS. Caso na data especificada na apélice para inicio desta
Cobertura de Manutengéo, ainda existam obras civis ou de instalagdo em execugéo, a cobertura ndo sera
aplicavel. Caso ocorra a prorrogagdo da vigéncia da apélice, a presente cobertura acompanhara essa
prorrogagao.

5.3. Prorrogacgdes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicarao em cancelamento integral das coberturas de manuteng¢ao, com a
devolucao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

5.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipétese, estarao excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao.

5.5. Esta clausula s6 é aplicavel quando contratada juntamente com a Cobertura Adicional de Danos
Fisicos em Consequéncia de Riscos do Fabricante para Maquinas e Equipamentos Novos.

5.6. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.

5.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que néo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 67 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DESENTULHO

6.1. Esta cobertura garante a indenizag&o ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido
na apdlice, ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as despesas
de desentulho necessarias a reparagdo ou reposicdo da coisa segurada, com danos fisicos acidentais
garantidos pela apolice, abrangendo tais despesas a remogdo do entulho, o carregamento, o transporte e 0
descarregamento em local adequado.

6.2. No caso do esgotamento do Limite Maximo de Indeniza¢ao desta Cobertura Adicional, os eventuais
prejuizos indenizaveis restantes serdao abrangidos pelo Limite Maximo de Indenizagao da Cobertura
abrangida pelo sinistro, até 5% (cinco por cento), conforme disposto na CLAUSULA 42 - DANOS,
CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

6.3. Para efeito desta Cobertura, entender-se-a por entulho a acumulagdo de escombros resultantes de partes
danificadas da coisa segurada, ou de material estranho a esta, como, por exemplo, aluviées de terra, rocha,
lama, agua, arvores, plantas e outros detritos. A remogéo de que trata esta Clausula podera estar representada
por bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos, raspagens, escoramentos e até simples
limpeza.

6.4. A franquia constante da especificagdo da apodlice sera aplicada a soma dos danos fisicos
amparados pela cobertura aplicavel e as despesas de desentulho amparadas por esta Clausula.

6.5. Permanecem em vigor as demais condiges contratuais que néo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 7° - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACIONARIOS
UTILIZADOS NA OBRA

7.1. Ao contrario do que consta na alinea “c” da Clausula 32 das Condi¢des Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizacdo (LMI) estabelecido na apdlice, ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais de
causa externa nos equipamentos mdveis ou estacionarios, e relacionados na especificagdo da mesma ou a ela
anexada, obedecidas todas as condicdes estipuladas nesta apdlice, excluindo-se, porém, da cobertura,
qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico e suas consequéncias ao proprio equipamento
segurado, assim como quaisquer acidentes ocorridos fora do canteiro de obras ou local do risco.

7.2. Os danos fisicos causados por alagamento e inundagao somente estardao amparados pelo seguro
caso os equipamentos moveis ou estacionarios, apdés a execugao dos trabalhos ou se ocorrer
interrupgao da obra, sejam mantidos em area sem registros de alagamento ou inundagao com Periodo
de Recorréncia superior a 25 anos, considerando anos hidrolégicos completos.

7.3. O Limite Maximo de Indenizagéo de cada item segurado devera corresponder ao valor atual da coisa
segurada, entendendo-se como tal o valor da coisa no estado de novo, a pregos correntes na data
imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagéo atribuivel ao uso, idade e estado de
conservagao, e incluidas nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e
custos de montagem, se houver.
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7.4. Para a determinacgdo dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢bes expressas nesta apolice,
tomar-se-a por base:

7.4.1. No caso de qualquer dano fisico que possa ser reparado. O custo dos reparos necessarios para
restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado em que se encontrava imediatamente antes da
ocorréncia do sinistro, deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes
permanegam em seu poder. A Seguradora também indenizara o custo de desmontagem e remontagem
que se fizer necessario para a efetuagao dos reparos, assim como as despesas normais de transportes
de ida e volta de oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados
na oficina do préprio Segurado, a Seguradora indenizara o custo de material e mao-de-obra decorrente
dos reparos e mais uma percentagem razoavel das despesas de overhead. A Seguradora n&o fara
qualquer redugéo da indenizacao, a titulo de depreciagao, com relagao as partes substituidas, entendendo-
se poréem que o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido; e

7.4.2. No caso de perda total. O valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da ocorréncia do
sinistro, calculando-se tal valor atual mediante dedugéo da depreciacéo cabivel do valor de reposicdo da
coisa sinistrada. Deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes permanegam
em seu poder. A Seguradora também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais
de transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem das coisas destruidas,
porém o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

7.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apolice.
7.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 8% - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES
ACEITAS OU COLOCADAS EM OPERACAO

8.1. Ao contrario do que consta no item 7.2.1 da Clausula 72 das CondigOes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais,
causados pela obra em execugao, a parte dos trabalhos contratados segurados que tenham sido aceitos ou
colocados em operagéao.

8.2. Nao serao consideradas como cobertas por esta clausula as estradas e caminhos de acesso.
8.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.

8.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

Condigdes Contratuais — SOMPO Riscos de Engenharia Processo Principal SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Versao 1.1 - Fev.2017
Processo Secundario SUSEP de Responsabilidade Civil Geral n® 15414.901289/2013-14 45



CONDIGOES GERAIS

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

CLAUSULA 9° - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO
FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

9.1. Ao contrério do que consta no item 2.1.2, alinea “a” da Clausula 22 das Condicdes Especiais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais,
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigéncia da apélice, decorrentes de erro de projeto,
defeito de material ou de fabricagéo a instalagdo ou montagem das coisas seguradas, excluindo os custos que
seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, tais como a desmontagem, a remontagem, o
transporte, os tributos e despesas portuarias, se este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro, e desde
que as maquinas e equipamentos sejam comprovadamente novos e que o proprio fabricante seja o responsavel
pela instalagdo, montagem e supervisao.

9.2. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e itens de Obras Civis.
9.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagcao da apélice.
9.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 10° - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO DE
PROJETO PARA OBRAS CIVIS

10.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.1, alinea “a@” da Clausula 22 das Condigbes Especiais, esta
cobertura garante a indenizagao ao Segurado até o Limite M&ximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apélice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos
acidentais, ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, durante a vigéncia da apdlice, consequentes de
erro de projeto as obras civis j& construidas ou em construgéo, excluindo os custos que seriam suportados pelo
Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito
tivesse sido descoberto antes do sinistro.

10.2. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e itens de Instalagao e Montagem.
10.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagdo da apdlice.
10.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 112 - COBERTURA ADICIONAL DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS FiSICOS AS
OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO)

11.1. Ao contrario do que consta na alinea “h” da Clausula 32 das Condi¢bes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagédo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, por danos fisicos acidentais,
a outras coisas de sua propriedade que nao aquelas previstas no escopo da obra, ou coisas de terceiros
sob a sua guarda, custodia ou controle, preexistentes no local de risco e os locais proximos
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pertencentes ao mesmo Segurado ou demais cossegurados, desde que comprovadamente decorrentes
dos trabalhos objeto do seguro.

11.2. Esta cobertura adicional nao se aplica as obras temporarias e a equipamentos moéveis ou
estacionarios utilizados na execugao do objeto do seguro, até o Limite Maximo de Garantia para elas
estipulado na mesma especificagao.

11.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.

11.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 12% - COBERTURA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS OU
LOCAL DE RISCO

12.1. Ao contrario do que consta na alinea “h” da Clausula 3?2 das Condigdes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice, 0s
danos fisicos provocados por eventos da natureza, incéndio e roubo, as coisas seguradas armazenadas fora
do canteiro de obras ou local de risco, conforme especificacao da apdlice.

12.1.1. Com relagdo a cobertura de Roubo e Furto Mediante Arrombamento, eventos em locais de
ocorréncia distantes mais de um quildmetro entre si, ou com datas de ocorréncia diferentes, serdo
considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia oficial apenas podera ser considerado, para fins
de comprovagao de sinistros, se corresponder a estas pré-condi¢des, ou seja, para eventos distintos
deverao ser emitidos Boletins de Ocorréncia separados por dia e local.

12.2. MEDIDAS DE SEGURANGCA

12.2.1. A Seguradora nao indenizara o Segurado por perdas ou danos causados pela inobservancia
das medidas de prevencao de danos, adequadas para unidades de armazenagem, ou seja, edificios,
prédios ou depésitos. Tais medidas incluem, em particular, e com relacio ao risco de
incéndio/alagamento:

12.2.1.1. Assegurar que a area de armazenagem esteja fechada (ou em um prédio ou pelo menos,
cercada), com vigilancia de 24 horas, protegida contra incéndio, como for apropriado para o local
particular ou tipo das coisas armazenadas;

12.2.1.2. Separar as unidades armazenadas por paredes e portas corta-fogo ou por uma distancia
de pelo menos 50 (cinquenta) metros;

12.2.1.3. Construir as unidades de armazenagem em local sem registro de alagamento ou
inundagao no Periodo de Recorréncia, considerando em anos hidrolégicos completos, conforme
estipulado na especificagao da apdlice; e

12.2.1.3.1. Na auséncia da informagao na apolice considerar o Periodo de Recorréncia com 25
anos hidrolégicos completos.
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12.2.1.4. Limitar o valor por unidade de armazenagem, conforme definido na especificagao da
apolice.

12.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
12.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que né@o foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 132 - COBERTURA ADICIONAL DE HONORARIOS DE PERITOS

13.1. Esta cobertura garante a indenizag&do ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido
na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as quantias
despendidas com honoréarios de servigos profissionais prestados por arquitetos, engenheiros, peritos,
consultores, com excegao de advogados, necessarias e devidamente incorridas para a analise e investigacao
da causa, natureza e extensdo dos danos fisicos garantidos por esta apélice.

13.2. Esta clausula nao garante qualquer tipo de honorarios incorridos com profissionais, nos termos
do paragrafo anterior, que visem a preparagao de defesa ou quaisquer outros tipos de argumentagao,
de natureza judicial ou nao, contra a Seguradora ou seus interesses.

13.3. A fixagdo dos honorérios devera ser feita em consondncia com os valores usualmente praticados no
mercado e na especialidade em questdo. No caso do evento ser parcialmente coberto pelo seguro contratado
0 Segurado e a Seguradora ratearao estes custos proporcionalmente entre 0s prejuizos indenizaveis e 0s ndo
indenizaveis.

13.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.

13.5. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 14% - COBERTURA ADICIONAL DE RECOMPOSIGAO DE DOCUMENTOS

14.1. Ao contrario do que consta na alinea “a” da Clausula 3? das Condi¢des Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apélice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as quantias despendidas com o
reembolso das despesas necessarias a recomposi¢cdo dos registros e documentos relacionados na
especificagdo da apdlice, que sofrerem destruigao por eventos cobertos por esta apdlice durante a sua vigéncia.

14.2. Entretanto nao estarao garantidos por esta Cobertura:
a) Erro de confecg¢do, apagamento por revelagao incorreta, velamento, desgaste, deterioragao
gradativa, vicio proprio, roeduras ou estragos por animais daninhos ou pragas, chuva, umidade
ou mofo; e
b) Despesas de programacao, apagamentos de trilhas ou registros gravados em equipamentos
eletronicos.

14.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificacao da apélice.
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14.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 15% - COBERTURA ADICIONAL DE TRABALHOS DE PERFURAGAO DE POGOS DE AGUA

15.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.1, alinea “e” da Clausula 22 das Condi¢bes Especiais, esta

cobertura garante a indenizagao ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apélice

ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, a garantia para trabalhos

de perfuragéo de pogos d'agua ficara restrita aos danos fisicos, ocorridos durante a vigéncia da apolice, devidos

a ou resultantes dos seguintes riscos:

a) Terremoto, erupgéo vulcanica, tsunami;

b) Vendaval, ciclone, alagamento, inundagéo, deslizamento de terra;

c) Ruptura e/ou formagéo de cratera;

d) Incéndio/explosao;

e) Fluxo d'agua artesiana;

f)  Perda do pogo devido a lama, que ndo pdde ser recuperado pelas praticas conhecidas; e

g) Desmoronamento do pogo inclusive desmoronamento do revestimento devido a pressdo anormal ou
deslocamento de argila que ndo puderam ser dominados pelas préaticas conhecidas.

15.2. A indenizagao sera calculada na base dos custos (inclusive material) incorridos para perfurar o pogo até
0 momento em que ocorrer a primeira manifestagdo dos riscos acima, e o pogo tiver de ser abandonado devido
a um risco Segurado.

15.3. Fica estabelecido que além das exclusdes da Clausula 72 - RISCOS EXCLUIDOS as Condigdes
Gerais, esta cobertura nao indenizara os prejuizos causados por ou decorrentes de:

a) Perdas ou danos as perfuratrizes ou equipamento de perfuragao;

b) Custos de retirada de maquinas, equipamentos e material do interior do pogo; e

c) Custos normais de manutengao e limpeza do pogo.

15.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificacao da apélice.
15.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULP: 16* - COBERTURA ADICIONAL DE CUSTOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA
COLOCAGAO DE TUBULAGOES

16.1. Ao contrario do que consta na alinea “q” da Clausula 72 das Condi¢bes Gerais, esta cobertura garante a
indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os seguintes itens:
a) Custos de pesquisa de vazamentos em tubulagdes ap6s um teste hidrostatico; e
b) Trabalhos de aterro em vala ndo-danificada, que se tornem necessarios na pesquisa e reparo de
vazamentos, como, por exemplo, escavagao, remogao da tubulacao e reaterro; desde que:
b.1) O vazamento tenha sido causado por um dano fisico acidental no local do risco ou no canteiro de
obras; e
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b.2) 100 % (cem por cento) das soldagens tenham sido submetidas a ensaios de raio-x e outros métodos
nao-destrutivos complementares, com respectivos laudos técnicos, e os defeitos descobertos tenham sido
devidamente reparados.

16.2. Nao serao indenizados por esta cobertura os custos incorridos com o reparo do defeito de costura
de soldas.

16.3. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia mencionada na especificagao da apdélice.
16.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula.

CLAUSULA 172 - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES E
MONTAGENS CONCLUIDAS.

17.1. Ao contrério do que consta no item 7.2.2 da Clausula 72 das Condigdes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais as
obras civis e as maquinas e equipamentos, que tiveram sua construgéo e ou instalagéo cobertos pela presente
apolice, utilizados em apoio a execugdo do empreendimento segurado.

17.2. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
17.3 Permanecem em vigor as demais condigbes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 18% - COBERTURA ADICIONAL DE AFRETAMENTO DE AERONAVES / FRETE AEREQ

18.1. Ao contrario do que consta na alinea "w" da Clausula 72 das Condigdes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice,
as despesas adicionais de afretamento de aeronaves e frete aéreo, limitada a utilizagao ao espago aéreo do
territorio brasileiro, realizadas em decorréncia de sinistro garantido por esta apolice.

18.2. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.
18.3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 19° - COBERTURA ADICIONAL DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS

19.1. Esta cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na
apolice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as quantias despendidas
com as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou ap6s a ocorréncia
de um sinistro, bem como aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros,
exclusivamente na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
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19.2. As medidas ou despesas cobertas através da presente clausula, de acordo com as circunstancias de cada
ocorréncia, podem ser efetivadas por outrem, que ndo o préprio Segurado, inclusive por Autoridade
Competente, cabendo o reembolso pela Seguradora, nos exatos termos das presentes disposigdes desta
clausula.

19.3. O Segurado suportara as despesas efetuadas para o salvamento e a contencado de sinistros
relativas a interesses nao garantidos pela presente apdlice de seguro. Adotando medidas para o
salvamento e a contengao de sinistros de interesses garantidos e nao garantidos, as despesas serao
rateadas proporcionalmente entre Seguradora e Segurado.

19.4. A presente cobertura nao abrange as despesas incorridas pelo Segurado com a prevengao
ordinaria de sinistros, em relagao aos bens, instalagdes e interesses segurados, assim consideradas
também quaisquer despesas de manutengao, seguranga, conserto, renovagao, reforma, substituicao
preventiva, amplia¢ao e outras afins inerentes ao ramo de atividade de cada Segurado.

19.5. A Seguradora nao estara obrigada ao pagamento de despesas com medidas inadequadas,
inoportunas, desproporcionais ou injustificadas.

19.6. As disposicOes contidas nesta clausula néo alteram e ndo ampliam as coberturas objeto do presente
contrato de seguro, aplicando-se apenas as despesas de salvamento e de contencao de sinistros incorridas
durante o periodo de vigéncia do contrato de seguro. De igual alcance, a presente clausula ndo sera acionada
para efetivar qualquer indenizag@o ou reembolso de despesas, se 0 Segurado puder reclama-la através de
outra apolice de seguro mais especifica ou, havendo mais de uma apdlice ou clausula garantindo as mesmas
despesas, a presente clausula contribuira, apenas, com a sua quota de responsabilidade no total dos limites
segurados por todas as apdlices em vigor no momento da ocorréncia coberta.

19.7. Nos termos da legislagao civil vigente, o Segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, ao
constatar qualquer incidente ou perturbagéo no canteiro de obra ou local do risco, ou ao receber uma ordem de
Autoridade Competente, que possa gerar pagamento de indenizagdo por conta das coberturas previstas nesta
clausula particular. Além disso, 0 Segurado se obriga a executar tudo o que for exigido para limitar as despesas
ao que seja necessario e objetivamente adequado para conter a ocorréncia de fato do sinistro coberto ou para
minorar o seu volume e, ainda, para salvar a coisa, ou 0 interesse coberto.

19.8. Se, apesar da execucdo das medidas de conteng&o, ocorrer o sinistro coberto pela presente apdlice, as
despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora ndo serao descontadas do limite segurado pertinente
aquela cobertura afetada, uma vez que esta clausula e as coberturas que ela subscreve, possuem um limite
isolado. De igual alcance, as medidas de salvamento correréo isoladamente em relacdo a cobertura principal
da apdlice, até o limite maximo indicado no presente contrato de seguro, observadas as restrigdes e demais
disposicdes contidas nesta clausula particular.

19.9. Realizado qualquer pagamento de indenizagdo ou reembolso através da presente clausula, a Seguradora
ficard sub-rogada de todos os direitos pertinentes, sem excegdo, ndo prevalecendo sobre esta clausula
qualquer tipo de desisténcia ou renuncia do direito de sub-rogagao.

19.10. Nao havera reintegracao do limite de cobertura indicado para a presente clausula particular
podendo, em contrapartida, ser estabelecido expressamente neste contrato de seguro, na especificagao
da apdlice, mediante acordo prévio entre as partes contratantes, a adogao de limite agregado superior
ao limite por ocorréncia.
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19.11. Para a aplicagdo desta clausula, ficam estabelecidas as seguintes definicbes e disposicdes
complementares:

19.11.1. Despesas de Salvamento: sdo aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de
medidas imediatas ou agdes emergenciais, apos a ocorréncia de um sinistro coberto pelo presente contrato
de seguro, de modo a minorar lhe as consequéncias, evitando a propagagéo dos riscos cobertos, salvando
e protegendo o0s bens ou interesses descritos nesta apolice.

19.11.2. Despesas de Contengao de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada
de medidas imediatas ou agdes emergenciais para evitarem o sinistro iminente e que seria coberto pelo
presente contrato de seguro, a partir de um incidente ou perturbagdo - no canteiro de obras e ou local do
risco, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apélice seriam inevitaveis ou ocorreriam de
fato; condicionada qualquer situagédo aos exatos termos das coberturas basicas constantes deste contrato
de seguro.

19.11.3. Incidente ou perturbagao no canteiro de obras e ou local do risco: evento subito, acidental, incerto,
quanto a sua realizagdo ou efetivagdo dentro da vigéncia do contrato de seguro, desconhecido do Segurado
e externo a coisa, ou ao bem ou ao interesse segurado pelo presente contrato de seguro, e que pode
constituir a causa dos danos cobertos pelo presente contrato de seguro.

19.11.4. Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: providéncias tomadas sem
qualquer relagéo direta com o incidente ou com a perturbagdo no canteiro de obras e ou local do risco
segurado, assim como quando tais providéncias forem tomadas de maneira extemporanea.

19.11.5. Autoridade Competente: autoridade publica legalmente constituida, em qualquer esfera de poder
Federal, Estadual ou Distrital e Municipal — e competente para tomar ou determinar medidas ou providéncias
objeto da presente cobertura adicional.

19.11.6. Por ocorréncia: representa o limite maximo de responsabilidade da Seguradora por evento ou
ocorréncia coberta por esta clausula. O referido limite € Unico e ndo se aplica, portanto, isoladamente por
tipo de despesa.

19.12. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.

19.13. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que néo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CL’AUSULA 207 - COBERTURA ADICIONAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E
MEDIO PORTE

20.1. Ao contrario do que consta na alinea “c” da Clausula 32 das Condi¢Oes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de pequeno e médio porte
discriminados nesta apdlice, obedecidas todas as Condigbes nela estipuladas, excluindo-se, porém da
cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico, assim como quaisquer acidentes
ocorridos fora do canteiro de obras do segurado.

Condigdes Contratuais — SOMPO Riscos de Engenharia Processo Principal SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Versao 1.1 - Fev.2017
Processo Secundario SUSEP de Responsabilidade Civil Geral n® 15414.901289/2013-14 52



CONDIGOES GERAIS

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA @/ SOMPO SeGUROS
PROCESSO SUSEP N° 15414.900054/2017-39

CNPJ: 61.383.493/0001-80

20.2. A Importéncia Segurada de cada item deverd corresponder ao valor atual dos bens segurados,
entendendo-se como tal valor, 0 bem no estado de novo, a pregos correntes na data imediatamente anterior a
ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagéo, idade e estado de conservagéo, e incluidas nesse valor as
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver.

20.3. Para a determinagao dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condigdes expressas nesta apdlice,
tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante dedugéo da depreciagao cabivel do valor de reposicdo do objeto sinistrado. Deduzido
também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes permanegam em seu poder. A Seguradora
também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem,
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruido porém, o valor dos salvados devera
ser devidamente deduzido.

20.4. Fica entretanto estabelecido que estao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops, notebooks,
tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil de informatica e
telefonia.

20.5. Fica estabelecido que somente terao cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de
seguranga, especificadas abaixo:

20.5.1. Fora do horario de expediente, guardar as ferramentas e equipamentos em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, ndo se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;
20.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e
20.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

20.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apélice.

20.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

COBERTURA 212 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

21.1. Ao contrario do que consta na alinea “c” da Clausula 3% das Condi¢bes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagédo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de escritorio, de propriedade
ou sob controle do Segurado, por quaisquer acidentes de causa externa, excluindo-se, porém da cobertura
qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico. Fica entendido e acordado que, a cobertura se
restringira aos equipamentos enquanto operados no local do risco, desde que ndo sejam ao ar livre, em
varandas ou terragos.

21.2. A Importéncia Segurada de cada item deverd corresponder ao valor atual dos bens segurados,
entendendo-se como tal valor, 0 bem no estado de novo, a pregos correntes na data imediatamente anterior a
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ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagao, idade e estado de conservagéo, e incluidas nesse valor as
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver.

21.3. Para a determinagao dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condigdes expressas nesta apdlice,
tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante deducao da depreciagéo cabivel do valor de reposi¢ao do objeto sinistrado. Deduzido
também o valor acordado com o Segurado dos salvados, caso estes permanegam em seu poder. A Seguradora
também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem,
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruido, porém, o valor dos salvados devera
ser devidamente deduzido.

21.4. Fica entretanto estabelecido que estado excluidos desta cobertura os laptops, palmtops, notebooks,
tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil de informatica e
telefonia.

21.5. Fica estabelecido que somente terao cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de
seguranga, especificadas abaixo:

21.5.1. Fora do horario de expediente, guardar os equipamentos de escritério em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, nao se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;
21.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e
21.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

21.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.

21.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 222 - COBERTURA ADICIONAL DE INSTALAGOES PROVISORIAS

22.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" da Clausula 32 das Condigbes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais as instalagdes no canteiro de
obras, tais como escritorios, refeitorios, alojamentos, depositos de materiais e outras areas de apoio a obra
montada provisoriamente.

22.2. Esta clausula nao garante, o contetdo das instalagdes provisoérias.
22.3. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.

22.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 232 - COBERTURA ADICIONAL DE ESTANDE DE VENDAS

23.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" da Clausula 3% das CondigOes Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da Apolice,
as perdas e danos ocasionados aos estandes de vendas, e seus conteudos, situados no local de risco ou
conforme especificagdo da apdlice.

23.2. Fica entretanto estabelecido que estdo excluidos desta cobertura os laptops, palmtops, tablets,
softwares, aparelhos celulares e demais similares em uso nos estandes da obra.

23.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apolice.
23.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 24° - COBERTURA ADICIONAL DE TRANSPORTES DE MATERIAIS A SEREM
INCORPORADOS A OBRA

24.1. Esta cobertura garante a indenizacao ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido
na apoélice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a
vigéncia da Apdlice, os materiais transportadas em territério nacional, por via terrestre, de propriedade do
Segurado, em veiculos proprios ou de terceiros, considerando que estes materiais a serem incorporados no
objeto do seguro, acondicionados de acordo com sua natureza e viagem.

24.2. Inicio e Final do Risco

Esta clausula vigora a partir do momento em que os materiais deixam o local de armazenagem no lugar
mencionado para o comego do transito, continua durante o seu curso ordinario e termina com a sua entrega no
local de risco.

24.3. Riscos Cobertos

A Seguradora toma a seu cargo as perdas e danos que sobrevenham ao objeto segurado, causados

diretamente por:

a) Colisdo, capotagem, descarrilamento e tombamento;

b) Incéndio, exploséo, raio, inundagao, transbordamento de cursos d'agua, represas, lagos ou lagoas,
desmoronamento ou queda de terras, pedras, obras de arte de qualquer natureza ou outros objetos, nao
estando, porém incluida nessa cobertura a permanéncia do objeto segurado nos armazéns de propriedade,
administragéo, controle ou influéncia do Segurado, do embacador, do consignatério, do destinatario, do
despachante ou de seus agentes representantes ou prepostos;

c) Roubo total oriundo de assalto @ méao armada, ou desaparecimento do carregamento total do veiculo
devidamente comprovado por inquérito policial;

d) Agua doce ou da chuva, amassamento, amolgamento, arranhadura, contaminagéo, contato com outras
mercadorias, derrame, quebra, roubo, vazamento e outros danos semelhantes quando verificados em

decorréncia dos riscos citados nos itens “a”, “b” e “c” inclusive.

24.4. Riscos Excluidos
A Seguradora ndo toma a seu cargo, as perdas e danos direta ou indiretamente resultantes de:
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a) Furto simples; desaparecimento inexplicavel; subtragcao dolosa; atos ou fatos do Segurado ou de
seus representantes e prepostos; apropria¢ao indébita; desaparecimento do veiculo e carga sem
inquérito policial conclusivo; operagdes de carga e descarga; saques desde que nao decorrentes
de riscos cobertos pela apdlice;

b) Roubo; furto mediante arrombamento que nao sejam comprovados através de boletins de
ocorréncia e/ou inquérito policial;

c) Qualquer dano que sobrevenha ao objeto segurado ocasionado através de operagdo de carga,
descarga ou icamento e/ou atividade correlata que ocorra durante o inicio ou final do risco; e

d) Transporte por empresa transportadora ou por transportador auténomo.

24.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 25° - COBERTURA ADICIONAL DE INCENDIO APOS O TERMINO DA OBRA

25.1. Ao contrario do que consta na alinea "z" da Clausula 72 das Condigdes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos ao prédio e contetdo
de edificagdes comerciais, de apartamentos, escritorios, hotéis, hospitais, sanatérios, asilos, clinicas, shopping
centers, lojas de departamentos, objeto do seguro contratado, conforme especificado na contratagao da apdlice,
apds a entrega da obra desde que, em caso de incéndio, tal sinistro ndo seja, em hipétese alguma, decorrente
de nenhum servigo de construgéo, instalagédo e montagem da obra.

25.2. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.
25.3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

COBERTURA 267 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

26.1. Ao contrario do que consta na alinea “c” da Clausula 32 das Condi¢bes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apolice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de informatica, de
propriedade ou sob controle do Segurado, por quaisquer acidentes de causa externa, excluindo-se, porém da
cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico. Fica entendido e acordado que, a
cobertura se restringira aos equipamentos enquanto operados no local do risco, desde que nao sejam
ao ar livre, em varandas ou terragos.

26.2. O Limite Maximo de Indenizacdo de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens segurados,
entendendo-se como tal valor, 0 bem no estado de novo, a precos correntes na data imediatamente anterior a
ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagéo, idade e estado de conservagao, e incluidas nesse valor as
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver.

26.3. Para a determinagao dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢des expressas nesta apdlice,
tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante dedugao da depreciagao cabivel do valor de reposi¢ao do objeto sinistrado. Deduzido
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também o valor acordado com o Segurado dos salvados, caso estes permanegam em seu poder. A Seguradora
também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem,
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruido, porém, o valor dos salvados devera
ser devidamente deduzido.

26.4. Fica entretanto estabelecido que estao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops, notebooks,
tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil de informatica e
telefonia.

26.5. Fica estabelecido que somente terao cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de
seguranga, especificadas abaixo:

26.5.1. Fora do horario de expediente, guardar os equipamentos de informatica em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, nao se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;
26.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e
26.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

26.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apélice.

26.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 272 - COBERTURA ADICIONAL DE TESTES DE FUNCIONAMENTO

27.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.2, alinea “b” da Clausula 22 das Condigdes Especiais, esta
cobertura garante a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizacéo (LMI) estabelecido na apélice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos decorrentes
de testes de funcionamento dos componentes de maquinas e equipamentos segurados, realizados como meio
e finalidade de garantir e/ou simular que cada item do conjunto esteja em condi¢des de funcionamento.

27.2. O periodo de testes encontra-se expressamente mencionado na especificagao da apélice.

27.3. Fica estabelecido que além das exclusoes da Clausula 7¢ - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes
Gerais e da Clausula 22 - RISCOS EXCLUIDOS as Condigoes Especiais, esta cobertura nao indenizara
0s prejuizos causados por ou decorrentes de:

a) Os testes a frio excluem operagdo de fornalhas ou aplicagdo de calor direto ou indireto, uso de
matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no caso de motores elétricos, geradores
elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede elétrica ou outro circuito
de carga;

b) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou quebras ocorridas durante
o periodo de testes; e
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c) Os materiais refratarios, durante o periodo de testes em que eles estejam envolvidos.

27.4. Fica estabelecido que este seguro nao garantira nenhuma perda, dano, reclamacgoes, custo ou
gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, quando comprovada a falta da apresentagao de
plano de trabalho e execugao dos trabalhos de execugao e testes.

27.5. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e itens de Obras Civis.

27.6. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.

27.7. Permanecem em vigor as demais condigbes contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CONDI(}QES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS DE RESPONSABIIDADE CIVIL PROCESSO
SECUNDARIO SUSEP N° 15414.901289/2013-14

CLAUSULA 28° - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

28.1. Ao contrario do que consta na alinea "[" da Clausula 72 das Condigdes Gerais, esta cobertura garante o
pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizacao (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, das quantias que vier a ser civilmente
responsabilizado e condenado a pagar em decorréncia de sentenca judicial transitada em julgado ou por acordo
previamente autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reclamagdes exclusivamente por danos
corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros, desde que cobertos e indenizaveis por esta
Cobertura Adicional decorrentes da execugao do contrato objeto deste Seguro de Riscos de Engenharia, nos
locais indicados neste contrato de seguro.

28.1.1. Estéo cobertas também por esta Cobertura Adicional, até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI)
estabelecido na apolice, as custas judiciais do foro civil € honorarios de advogados, bem como as despesas
que sejam decorrentes da Responsabilidade do Segurado prevista na nesta Cobertura.

28.2. Esta clausula de cobertura do risco de responsabilidade civil garantira exclusivamente os danos ocorridos
durante a vigéncia deste contrato de seguro, desde que conhecidos e reclamados dentro da vigéncia ou do
prazo prescricional previsto na legislagéo civil.

28.2.1. Para a caracterizagéo do inicio e término de vigéncia desta cobertura, prevalecera o disposto na clausula
72, das Condigbes Especiais de Obras Civis em Construgéo e/ou Instalagbes e Montagens (OCC/IM), ndo se
estendendo ao periodo representado pela cobertura adicional de Manutencao, qualquer que seja 0 modelo, se
aplicavel ao presente contrato de seguro.

28.3. Para fins desta Cobertura Adicional, além dos riscos excluidos na Clausula 7 - RISCOS
EXCLUIDOS das CONDICOES GERAIS e na Clausula 22 - RISCOS EXCLUIDOS das CONDIGOES
ESPECIAIS DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO E/OU INSTALAGOES E MONTAGENS (OCC/IM) deste
contrato, estardao também excluidas desta cobertura as reclamagées decorrentes:

a) Responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro;
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b) Danos causados por veiculos enquadrados nas disposi¢ées do Codigo Nacional de Transito e
decorrentes da circulagdo fora dos locais indicados neste contrato, e ainda os danos
decorrentes de riscos aeronauticos;

c) Morte, lesdes corporais ou moléstias contraidas por qualquer pessoa que trabalhe ou execute
servigos para o Segurado;

d) Danos causados pela inobservancia as normas da ABNT (Associag¢ao Brasileira de Normas
Técnicas) ou de disposi¢oes especificas de outros 6rgaos competentes;

e) Danos causados pelo uso de materiais ainda nao testados ou por métodos de trabalho ainda
nao experimentados e aprovados pelos 6rgaos competentes;

f) Danos causados a/por embarcagoes;

g) Danos a obra, objeto deste seguro de Riscos de Engenharia, as obras temporarias existentes
no canteiro e aos equipamentos moveis e estacionarios utilizados na execugao do projeto;

h) Danos causados pela produgao e distribuigao de energia elétrica;

i) Danos a bens de terceiros em poder do Segurado para guarda ou custddia, transporte, uso ou
manipulac¢ao, ou execugao de quaisquer trabalhos;

j) Responsabilidades assumidas pelo Segurado por contrato ou convengdes que ndo sejam
decorrentes de obrigacoes civis legais;

k) Danos consequentes do inadimplemento de obrigagées por forca exclusiva de contratos e
convengoes;

I) Danos causados pela agao paulatina de temperatura, vapores, umidade, gases, fumaga e
vibragoes;

m) Extravio, furto ou roubo;

n) Danos causados ao Segurado, aos seus ascendentes e descendentes, conjuge, irmaos e demais
parentes que com ele residem ou que dele dependem economicamente e também os causados
aos socios e ainda aos empregados do Segurado de qualquer natureza;

o) Danos a instalagdes ou redes de servigos publicos e seus danos decorrentes, sempre e quando
o Segurado, antes do inicio dos trabalhos, nao tiver investigado junto aos proprietarios ou as
autoridades competentes, a exata posicdo das instalacdes e redes e nao tiver tomado as
medidas necessarias para evitar danos cobertos por esta clausula;

p) Danos causados por sondagens de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escavagoes,
aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos (fundagoes);

q) Danos morais, danos estéticos e de quaisquer tipos de indenizagdes com carater punitivo ou
exemplar;

r) Reclamagoes relacionadas a iméveis em estado precario de conservagdo, bem como as
reclamagdes por danos preexistentes (trincas, umidade, infiltragoes) em iméveis vizinhos a obra
objeto deste contrato de seguro;

s) Reclamagoes relacionadas a danos causados a colheitas, florestas ou a quaisquer culturas;

t) Reclamagbes decorrentes da limpeza final, de servigos de pintura e de reparos a bens de
propriedade de terceiros, consequentes da queda continua e nao acidental de argamassa,
concreto, tinta e quaisquer outros materiais utilizados em revestimentos;

u) Danos causados aos muros e/ou paredes que fazem divisa com a obra;

v) Danos causados por poluigdo, contaminagao e vazamento de qualquer natureza;

w) Multas de qualquer natureza;

x) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

y) Danos causados por ashestos; e

z) Danos causados a imdveis ou seus conteudos pelo derramamento, infiltragao ou descarga de
agua.
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28.4. No Limite Maximo de Indenizagao estipulado para esta cobertura:

28.4.1. A soma de todas as indenizacOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os sinistros,
nao podera exceder, em hipdtese alguma, o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) fixado na especificagéo da
Apolice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for atingido;

28.4.2. Fica entendido e acordado que ndo se aplica a reintegragéo indicada na Clausula 21* -
REINTEGRACAO das CONDICOES GERAIS deste contrato, para esta cobertura de responsabilidade civil.

28.5. Aplica-se para a cobertura concedida por esta clausula uma franquia minima obrigatéria,
exclusivamente para danos materiais, conforme consta na Especificagcao da Apélice.

28.6. A liquidacao de qualquer sinistro, referente a esta cobertura, processar-se-a segundo as seguintes regras:

28.6.1. Apurada a responsabilidade civil legal do Segurado, a Seguradora efetuara a indenizagéo a ele da
reparagao pecuniaria que ficou obrigado a pagar;

28.6.2. A Seguradora indenizara o montante dos danos regularmente apurados, observado o limite de
responsabilidade;

28.6.3. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiarios ou herdeiros, sé
sera reconhecido pela Seguradora se tiver a sua prévia anuéncia;

28.6.4. Embora nao figure na agéo, a Seguradora podera intervir na mesma, na qualidade de assistente.

28.6.5. Fixada a indenizacdo devida, seja por sentenca transitada em julgado, seja por acordo, conforme
expresso no inciso 28.6.3 acima, a Seguradora efetuara a indeniza¢do da importancia a que estiver obrigada,
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da apresentagéo dos respectivos documentos;

28.6.6. Se a indenizagdo a ser paga pela Seguradora compreender pagamento em dinheiro e prestacdo de
renda ou pensao, a Seguradora, dentro do limite maximo de indenizag&o, pagara preferencialmente a primeira.
Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurador da
renda, ou pensao, fa-lo-& mediante fornecimento ou a aquisigao de titulos em seu préprio nome, cujas rendas
serdo inscritas em nome da(s) pessoa(s) com direito a recebé-las, com a clausula de que, cessada a obrigagao,
tais titulos reverterdo ao patriménio da Seguradora.

28.7. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 29° - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA

29.1. Ao contrario do que consta na alinea "[" da Clausula 72 das Condigdes Gerais, esta cobertura garante o
pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizag&do (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado e ndo obstante o que em contrério possa constar
nas Condi¢Oes Especiais de Responsabilidade Civil, fica entendido e acordado que:

29.1.1. A palavra Segurado, quando usada nesta clausula, significa as empresas especificadas neste contrato;
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29.1.2. A cobertura e as disposigdes da clausula de Responsabilidade Civil aplicam-se para cada Segurado da
mesma forma como se tivesse sido contratado um seguro separado para cada um deles;

29.1.3. A responsabilidade da Seguradora, apesar do disposto no item 29.1.2, ndo excedera o limite previsto
na cobertura de Responsabilidade Civil, ainda que um mesmo evento garantido pela clausula envolva um dos
Segurados ou todos eles;

29.1.4. O desligamento de qualquer dos Segurados sera efetuado sem devolugao de prémio, cessando imediata
e automaticamente a cobertura em relagao ao excluido;

29.1.5. Os Segurados indicados nesta clausula séo considerados terceiros entre si, exceto no tocante a bens
ou coisas envolvidas na obra objeto do presente seguro, desde que seguradas ou seguraveis pelas Condi¢oes
Gerais, Especiais, Clausulas Adicionais e Particulares do Seguro de Riscos de Engenharia.

29.2. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido, ndo somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

29.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura de
Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigoes.

29.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apolice.
29.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 30° - COBERTURA ADICIONAL DE FUNDAGOES

30.1. Ao contrério do que consta na alinea "h" da Clausula 72 das Condi¢bes Gerais, esta cobertura garante o
pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente
responsabilizado e condenado a pagar em decorréncia de danos causados por sondagens de terreno,
terraplenagem, rebaixamento de lencol freatico, escavagbes, movimentacdo de terra (manual e/ou
mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos, quando considerada, prevalecera
uma Participagao Obrigatéria do Segurado conforme indicado na Especificagdo da Apdlice. Nesta
hipétese, nao se aplicara a franquia prevista no inciso 28.5 da presente clausula de Responsabilidade
Civil.

30.2. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido, ndo somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

30.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura de
Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigoes.

30.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.

30.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 312 - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR

31.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" da Clausula 272 das Condi¢des Adicionais, esta cobertura garante
0 pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizacédo (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente
responsabilizado e condenado a pagar em decorréncia de sentenca judicial transitada em julgado ou por acordo
previamente autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reclamagfes por danos corporais
involuntariamente causados a seus empregados ou prepostos, exclusivamente quando a Responsabilidade
Civil do Segurado, em caso de acidentes de origem subita e imprevista, dentro do canteiro de obras, que resulte
em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente, de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

31.2. Para fins desta Cobertura Adicional, além dos riscos excluidos na Clausula 72 das Condigoes
Gerais, na Clausula 22 das Condigbes Especiais de Obras Civis em Construcao e/ou Instalagoes e
Montagens deste contrato, e das Clausulas 282 e 29? das Condigdes Especiais de Responsabilidade
Civil, estarao também excluidas desta cobertura as reclamagoes decorrentes:

a) Descumprimento de obrigagoes trabalhistas relativas a seguridade social, seguros de acidentes

de trabalho, pagamento de salarios e similares;

b) Doenga profissional, doenga do trabalho ou similar;

c) Danos relacionados com radiagdes ionizantes ou energia nuclear; e

d) Despesas e honorarios médicos e hospitalares.

31.3. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido, ndo somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

31.4. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura de
Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigoes.

31.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagdo da Apdlice.
31.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 32* - COBERTURA ADICIONAL DE LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

32.1. Ao contrario do que consta na alinea "x" da Clausula 282 das Condigdes Adicionais, esta cobertura garante
0 pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, de despesas relacionadas aos Lucros
Cessantes exclusivamente relacionados a dano material/corporal provocado a terceiros, pelo segurado, desde
que decorrentes da execucdo do contrato objeto deste Seguro de Riscos de Engenharia, nos locais indicados
neste contrato de seguro.

32.2. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido, ndo somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

32.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura de
Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigoes.
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32.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagcao da Apélice.

32.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 33" - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL CRUZADA

33.1. Ao contrario do que consta na alinea "q" da Clausula 282 das Condigdes Adicionais, esta cobertura garante
0 pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente
responsabilizado e condenado a pagar em decorréncia de sentenca judicial transitada em julgado ou por acordo
autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reclamagdes por danos morais, diretamente e
exclusivamente decorrentes de danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros e
efetivamente indenizados nos termos previstos no presente contrato.

33.2. Além dos riscos excluidos na Clausula 72 das Condi¢oes Gerais, na Clausula 2% das Condigoes
Especiais de Obras Civis em Construgao e/ou Instalagoes e Montagens deste contrato, e das Clausulas
282 e 297 das Condigoes Especiais de Responsabilidade Civil, ndo estdo cobertas as reclamagoes
decorrentes de:

a) Ofensas pessoais de carater racial ou discriminatorio, injuria, calunia ou difamagao, mesmo que
o fato ocorra no momento do acidente;

b) Danos causados pelo segurado a seus ascendentes, descendentes, conjuge e irmaos, bem
como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam
economicamente;

c) Danos causados a empregados e/ou prepostos do segurado;

d) Danos causados a sdcio dirigentes ou a dirigentes de empresa do segurado;

e) Danos causados por responsabilidades assumidas pelo segurado, por contratos e/ou
convengoes;

f) Multas de qualquer natureza, impostas ao segurado;

g) Despesas de quaisquer naturezas, relativas a agdes ou processos criminais;

h) Indenizagao que o segurado for obrigado a pagar por sentenga que decretar a sua revelia (falta
de apresentagao de contestagao/defesa ou por auséncia injustificada em audiéncia designada
pelo juizo);

i) Danos estéticos; e

j) Quaisquer tipos de indenizagées com carater punitivo ou exemplar.

33.3. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido, ndo somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

33.4. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura de
Responsabilidade Civil Cruzada e esta sujeita as mesmas condigoes.

33.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apélice.
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33.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 34° - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE
RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR

34.1. Ao contrario do que consta na alinea "q" da Clausula 282 das Condigdes Adicionais, esta cobertura garante
0 pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizacédo (LMI) estabelecido na apolice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, das quantias pelas quais vier a ser civimente
responsabilizado e condenado a pagar em decorréncia de sentenga judicial transitada em julgado ou por acordo
autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reclamagdes por danos morais, diretamente e
exclusivamente decorrentes de danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros e
efetivamente indenizados nos termos previstos no presente contrato.

34.2. Além dos riscos excluidos na Clausula 72 das Condi¢oes Gerais, na Clausula 2% das Condig¢oes
Especiais de Obras Civis em Construgao e/ou Instalagées e Montagens deste contrato, e das Clausulas
282 e 29? das Condigoes Especiais de Responsabilidade Civil, ndo estdo cobertas as reclamagoes
decorrentes de:

a) Ofensas pessoais de carater racial ou discriminatorio, injuria, calunia ou difamagao, mesmo que
o fato ocorra no momento do acidente;

b) Danos causados pelo segurado a seus ascendentes, descendentes, conjuge e irmaos, bem
como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam
economicamente;

c) Danos causados a sdcio dirigentes ou a dirigentes de empresa do segurado;

d) Danos causados por responsabilidades assumidas pelo segurado, por contratos e/ou
convengoes;

e) Multas de qualquer natureza, impostas ao segurado;

f) Despesas de quaisquer naturezas, relativas a agoes ou processos criminais;

g) Indenizagado que o segurado for obrigado a pagar por sentenca que decretar a sua revelia (falta
de apresentacao de contestagdo/defesa ou por auséncia injustificada em audiéncia designada
pelo juizo);

h) Danos estéticos; e

i) Quaisquer tipos de indenizagdes com carater punitivo ou exemplar.

34.3. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido, nao somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

34.4. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura de
Responsabilidade Civil Empregador e esta sujeita as mesmas condigoes.

34.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apolice.

34.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUS[JLA 35% - COBERTURA ADICIONAL DE CIRCULAGAO DE EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS NAS
VIAS PUBLICAS ADJACENTES

35.1. Ao contrario do que consta nas alineas “b” e "c" da Clausula 3% — Coisas ndo Compreendidas no Seguro
das Condi¢bes Especiais, esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite
Méaximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a pagar em decorréncia
de sentenca judicial transitada em julgado ou por acordo previamente autorizado de modo expresso pela
Seguradora, por Danos Corporais e/ou Materiais, Causados a Terceiros, decorrentes, exclusivamente, do
seguinte fato gerador:
a) Acidentes ocorridos com equipamentos e/ou veiculos terrestres de propriedade do Segurado, ou por
ele alugados ou arrendados, ao circularem nas vias publicas adjacentes aos estabelecimentos
especificados na apdlice.

35.1.1. Estao cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar impedir e/ou
diminuir os danos aludidos acima, nos termos das Condi¢bes Gerais.

35.1.2. O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma subita, imprevista e exterior a
vitima ou a coisa atingida, ndo necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou perda total,
exceto quando decorra de algum dos riscos excluidos na apélice.

35.2. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizag¢ao (LMI) a ela atribuido, nao somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

35.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura
Adicional de Equipamentos Moveis e Estacionarios utilizados na Obra e esta sujeita as mesmas
condicoes.

35.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.

35.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 36° - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DEFESA EM JUIZO CIVIL

36.1. Esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao
(LMI) estabelecido na apolice, sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, das quantias
pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado e condenado a pagar em decorréncia de sentenca judicial
transitada em julgado ou por acordo previamente autorizado de modo expresso pela Seguradora, a necessidade
de contratag&o, pelo Segurado, de advogado(s), para o defender em agéo civil de perdas e danos, em que a
sua responsabilizagao civil esteja amparada, total ou parcialmente, por Cobertura Bésica e/ou Adicional, de
Responsabilidade Civil Geral, pactuada com a Seguradora.

36.1.1. Estao cobertos os honorarios dos advogados e as custas judiciais, até o Limite Maximo de Indenizagéo
(LMI) pactuado para esta Cobertura Adicional.
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36.2. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido, ndao somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

36.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura de
Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigoes.

36.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.
36.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CI’.AUSULA 37* - COBERTURA ADICIONAL DE POLUIGAO, CONTAMINAGAO E/OU VAZAMENTO,
SUBITOS, INESPERADOS E NAO INTENCIONAIS

37.1. Ao contrério do que consta no item "27.3", alinea “v" da Clausula 7# Cobertura Adicionais de
Responsabilidade Civil Geral destas Condi¢cdes Especiais, esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso
ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo
Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da Apdlice, pela responsabilizagéo civil do Segurado
por Danos Corporais e/ou Materiais, causados a terceiros, ocorridos nos locais especificados na apdlice, e
decorrentes do seguinte fato gerador:

a) Poluicdo, contaminag@o e/ou vazamento, subitos, inesperados e néo intencionais, provocados por

substancia toxica e/ou poluente, e desde que satisfeitas, em conjunto, as seguintes condi¢des:

. A emissdo, descarga, dispersdo, desprendimento, escape, emanagdo e/ou vazamento da
substancia toxica e/ou poluente deverao ter se iniciado em data claramente identificada, e cessado
em até 72 (setenta e duas) horas ap6s 0 seu inicio;

Il. Os danos corporais e/ou materiais, causados a terceiros, deverdo ter se manifestado em até 72
(setenta e duas) horas ap6s a data de inicio aludida na alinea precedente;

lll. A emissdo, descarga, dispersdo, desprendimento, escape, emanagdo e/ou vazamento da
substancia toxica e/ou poluente deverdo ter se originado de depdsitos, dutos, tubulagdes ou
quaisquer equipamentos localizados no nivel ou acima da superficie do solo ou da agua.

37.1.1. Se as partes divergirem com relagéo a data de inicio e/ou de término da emiss&o, descarga, dispersao,
desprendimento, escape, emanacgao e/ ou vazamento da substancia téxica e/ou poluente, cabera ao Segurado,
as suas expensas, comprovar que todas as condi¢des acima foram atendidas.

37.1.2. Até que a comprovagéo aludida no subitem precedente seja efetuada, a Seguradora NAO acolheré
qualquer reclamagao de sinistro vinculada a cobertura de polui¢do, contaminagao e/ou vazamento.

37.1.3. O segurado se obriga também a desenvolver e a manter em perfeitas condigbes, programas de
gerenciamento de riscos e de gerenciamento/monitoramento ambiental, as suas expensas, visando prevenir e
dotar os locais indicados na apolice, de segurangca contra polui¢do, contaminagdo e/ou vazamento de
substancias toxicas e/ou poluentes, existentes naqueles locais, sob pena de perda de direito a indenizagao.

37.1.4. Estao cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar impedir e/ou
diminuir os danos aludidos acima, nos termos das Condigdes Gerais.
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37.2. RISCOS EXCLUIDOS

37.2.1. Fica estabelecido que além das exclusdes da Clausula 7 - RISCOS EXCLUIDOS as Condigdes
Gerais e Clausula 2 - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes Especiais, ndo estio garantidas por esta
cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, pelo segurado, para reparar, impedir e/ou diminuir
danos, de qualquer espécie, decorrentes de polui¢ao, contaminagao e/ou vazamento, causados:

a) Pelo descumprimento de leis e/ou regulamentos relativos ao meio ambiente;

b) A elementos naturais sem titularidade privada, de dominio publico.

37.3. Esta cobertura se restringe ao Limite Maximo de Indenizag¢ao (LMI) a ela atribuido, nao somando,
nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

37.4. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de Cobertura de
Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigoes.

37.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apélice.

37.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Centrais de Atendimento:
Grande Sao Paulo - 3156-2990

Demais Localidades - 0800 77 19 119

SAC - Cancelamento, Reclamagées, Informagdes Gerais:
Automével, Riscos Especiais, Transportes e Vida - 0800 77 19 719

Atendimento Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 77 19 759

Disk Fraude: 0800 15 31 56

QOuvidoria: 0800 77 32 527

A Ouvidoria da Seguradora é um canal de comunicagao adicional, que permite aos segurados, beneficiarios e
corretores manifestarem suas opinides sobre os produtos e servigos disponibilizados pela Seguradora. Ela ndo
substitui e nem invalida a atuagéo dos diversos setores e departamentos da Seguradora no atendimento das
demandas de segurados e corretores, devendo ser acionada apenas como Ultimo recurso para solugéo de
algum problema ou conflito junto a Seguradora.

As solicitagdes e reclamagdes devem ser encaminhadas contendo informagdes minimas para a devida analise:
0 nome do segurado/beneficiario, CPF/CNPJ, ramo do seguro, nimero da apoélice/proposta, numero do sinistro
(se houver), descricao detalhada do assunto, telefone e e-mail para contato e 0 nimero do protocolo do canal
de atendimento utilizado antes de acionar a Ouvidoria.

O numero do protocolo do atendimento anterior é obrigatério para registrar uma demanda na Ouvidoria. Caso
a demanda seja feita na Ouvidoria sem o numero do protocolo, a mesma sera direcionada ao SAC.

Os assuntos recebidos serdo analisados e respondidos em até 15 dias contados a partir da data do recebimento
da manifestagao.

De segunda a sexta-feira das 8h30 as 17h30.
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