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APRESENTAGAO

Apresentamos as Condi¢oes Contratuais do seguro SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA, que
estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas.

Este Contrato de Seguro esta subdividido em partes as quais em conjunto recebem o nome de
Condigoes Contratuais:

.  Condigoes Gerais: reunem as disposigées comuns aplicaveis a todas as coberturas incluidas
nesta Apdlice, estabelecendo as obrigagoes e os direitos do Segurado e da Seguradora.

Il. Condi¢oes Especiais: estipulam as disposi¢oes especificas de cada uma das coberturas
basicas e coberturas adicionais do seguro, eventualmente alterando as Condigoes Gerais.

lll. Clausulas Particulares: alteram as Condig¢des Gerais e/ou as Condigdes Especiais, conforme
a natureza da alteracao promovida, introduzindo novas disposi¢goes e eventualmente
ampliando ou restringindo a cobertura.

Para os devidos fins e efeitos, serao consideradas em cada caso somente as condicdes
correspondentes as coberturas aqui previstas e discriminadas, desprezando-se quaisquer outras.

Mediante a contratagao do seguro, o segurado aceita explicitamente as clausulas limitativas que

se encontram no texto destas Condigoes Gerais, Condi¢cdes Especiais, Clausulas Particulares e
Clausulas Especificas, constantes na Especificacao da Apdlice.
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PARTE | - CONDIGOES GERAIS

PARA OS CASOS NAO PREVISTOS NESTAS CONDIGOES GERAIS, SERAO APLICADAS AS LEIS
QUE REGULAMENTAM OS SEGUROS NO BRASIL.

O REGISTRO DO PRODUTO E AUTOMATICO E NAO REPRESENTA APROVAGAO OU
RECOMENDAGCAO POR PARTE DA SUSEP.

0 SEGURADO PODERA CONSULTAR A SITUA(}AOACADASTRAL DO CORRETOR DE SEGUROS
E DA SOCIEDADE SEGURADORA NO SITIO ELETRONICO WWW.SUSEP.GOV.BR

AS CONDIGOES CONTRATUAIS DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SEGURADORA
JUNTO A SUSEP PODERAO SER CONSULTADAS NO ENDEREGO ELETRONICO
WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NUMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APOLICE.
A ACEITAGAO DA PROPOSTA DE SEGURO ESTA SUJEITA A ANALISE DO RISCO.

LINK DA PLATAFORMA DIGITAL OFICIAL PARA REGISTRO DE RECLAMAGOES DOS
CONSUMIDORES WWW.CONSUMIDOR.GOV.BR.

CLAUSULA 12 - OBJETO DO SEGURO

1.1. O presente seguro tem por objetivo garantir interesse legitimo do Segurado, até o Limite Maximo
de Garantia da apdlice ou o Limite Maximo de Indenizag&o por Cobertura Adicional, constante na
especificagdo da apolice, contra acidentes, de origem subita e imprevista, com exce¢do dos riscos
excluidos especificados nas condigdes contratuais, que resultem em danos ou prejuizos as obras
expressamente descritas na apdlice e aos materiais a serem utilizados na construgéo, durante o periodo
da obra, e/ou as maquinas, equipamentos, estruturas metalicas e a outros bens instalados e/ou montados
de forma permanente, durante a fase de instalagdo e/ou montagem destes bens, desde que ocorridos
durante a vigéncia da apdlice, enquanto permanecerem inalterados os dados constantes da proposta de
seguro, da ficha de informagdes, do contrato de Construgéo Civil e/ou Instalagdes e Montagens e outros
documentos complementares, dados esses que serviram de base a emissdo da apdlice, da qual os
documentos antes citados passam a fazer parte integrante.

CLAUSULA 22 - DEFINIGOES

2.1. A seguir ficam definidos de forma breve e objetiva, os termos técnicos, expressoes e palavras,
utilizados neste contrato de seguro e tem como finalidade servir de apoio ao Segurado a dirimir duvidas
quanto a termos utilizados e expressos neste documento.

ACESSOS E ESTRADAS DE SERVIGOS

Vias abertas de uso exclusivo do Segurado, em complementagéo ao sistema viario basico existente ou
a ser construido, que permitem, durante a fase de implantagdo do empreendimento, acesso aos locais
onde os servigos contratados sdo executados.
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ACIDENTE
Acontecimento de causa subita, imprevista e ocasional, que provoca danos fisicos as coisas seguradas
de modo a exigir que sejam reparadas, reconstruidas ou repostas.

ADVANCED LOSS OF PROFIT (ALOP)
Perda de Lucros Esperados

AGRAVAGAO DO RISCO
Circunstancias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorréncia do risco assumido pela
Seguradora, independente ou ndo da vontade do Segurado.

ALAGAMENTO
E a invasdo do local de risco ou do canteiro de obras por 4gua de chuva, de tubulacBes proprias ou de
cursos de agua néo navegaveis.

APOLICE

Documento emitido pela sociedade seguradora que formaliza a aceitagé@o das coberturas solicitadas pelo
proponente, nos planos individuais (apolice individual), ou pelo estipulante, nos planos coletivos (apdlice
coletiva) e estabelecendo os direitos e as obriga¢des da sociedade seguradora e do segurado.

AVISO DE SINISTRO
Comunicagao da ocorréncia de um sinistro que o Segurado é obrigado a fazer a Seguradora, assim que
dele tenha conhecimento.

BENEFICIARIOS

Pessoas fisicas ou juridicas, a quem o segurado reconhece o direito de receber a indenizagéo, ou parte
dela, devida pelo seguro. Os beneficiarios podem ser certos (determinados) quando constituidos
nominalmente na apdlice, ou incertos (indeterminados) quando desconhecidos no momento da
contratagéo do seguro. Utilizado quando o evento danoso ocorre de forma subita e imprevista.

BENS

Séo todas as coisas, direitos e acbes que podem ser objeto de propriedade. 1) BENS CORPOREOS,
MATERIAIS OU TANGIVEIS: As coisas que sdo objeto de propriedade. As disponibilidades financeiras
concretas, como dinheiro, créditos, ou valores mobiliarios, ndo séo bens corpéreos do ponto de vista da
atividade securitaria. Mas pedras e metais preciosos, joias, ou outros objetos de valor, se materialmente
existentes, s30 bens tangiveis daquele que tem a sua propriedade". 2) BENS INCORPOREOS,
IMATERIAIS OU INTANGIVEIS: Direitos que possuem valor econdmico e que sdo objeto de
propriedade. Estéo incluidas nesta defini¢do as disponibilidades financeiras concretas, como créditos,
dinheiro ou valores mobiliarios. 3) BENS MOVEIS: Sdo os que possuem movimento proprio ou que
podem ser removidos sem alteragdo da sua substancia ou da sua destinagdo econdmico e social.

CANTEIRO DE OBRAS

Conjunto de instalagdes provisérias e/ou permanentes de propriedade e/ou uso do contratado, conjunto
este necessario a execugao das obras objeto do escopo do seguro. O canteiro de obras poderéa estar
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dentro ou fora do local do risco. O canteiro de obras néo inclui as fabricas e instalagdes dos fabricantes
e fornecedores.

CERTIFICADO DE ACEITAGAO PROVISORIA (CAP)
Documento emitido pela contratante, ao final da fase de comissionamento de cada uma das etapas do
empreendimento para instalagdes e montagens de equipamentos e testes de confiabilidade para obras
civis, por intermédio do qual a contratante recebe provisoriamente as mencionadas parcelas do
empreendimento, assumindo seu controle e operagao.

CERTIFICADO DE ACEITAGAO FINAL (CAF)
Documento emitido pela contratante, ao final do periodo de garantia, referente a cada CAP, por
intermédio do qual a contratante recebe em definitivo as parcelas do empreendimento.

CHAVE FALSA
Objeto destinado a abrir instrumento de seguranga, como fechaduras e cadeados, sem destrui-los, e
utilizado por pessoa que néo seja o proprietario. Qualificativa do crime de furto.

COBERTURA
Garantia contra danos fisicos provenientes de riscos amparados pelo contrato de seguro.

COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Quando contratadas e devidamente descritas na especificagdo da apdlice, e desde que, atendidas as
disposi¢bes do contrato de seguro, indica que a sociedade Seguradora garantira o interesse do
Segurado, quando este for responsabilizado por danos causados a terceiros e obrigado a indeniza-los a
titulo de reparacéo, por decisao judicial, decisao arbitral ou por acordo com os terceiros prejudicados,
mediante a anuéncia da sociedade Seguradora.

COISAS

Tudo aquilo que tem existéncia material e a que se pode atribuir algum juizo ou medida de valor, como,
por exemplo, sua utilidade ou seu valor econdémico. Quando s&o objetos de propriedade, séo
classificadas como bens, no caso, bens corporeos, materiais ou tangiveis. As disponibilidades
financeiras, como dinheiro, créditos ou valores mobiliarios ndo sdo “coisas” porque nao tém existéncia
material, ja que ndo passam de direitos, representados por objetos como as cédulas, as agdes ou 0s
créditos escriturais. No entanto, pedras e metais preciosos, joias, ou outros objetos de valor, desde que
materialmente existentes, sdo "coisas".

COLOCAGAO EM OPERAGAO E FUNCIONAMENTO

E a operacdo de maquinas e equipamentos segurados, com emprego de matéria-prima ou outros
materiais de processamento, em condi¢cdes de produgédo; no caso de motores elétricos, geradores
elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, significara sua conexao a rede elétrica ou outro
circuito de carga.
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COLOCAGAO EM USO PARA OBRAS CIVIS
No caso de obras civis, a colocagdo em uso se dara, mesmo que individualmente, quando a estrutura for
utilizada e/ou submetida as condigGes, ainda que parciais, para as quais foi projetada.

COMISSIONAMENTO
E o conjunto de atividades, testes e ensaios, destinado & averiguagéo de funcionamento das maquinas,
equipamentos e/ou sistemas.

CONDIGOES ADICIONAIS DO SEGURO
Sé&o disposicdes anexadas a apolice e que modificam as Condigdes Gerais e Especiais, ampliando ou
restringindo as suas disposi¢des

CONDIGOES CONTRATUAIS
Conjunto de disposi¢des que regem a contratagdo de um mesmo plano de seguro.

CONDIGOES ESPECIAIS
Conjunto das disposi¢oes especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro,
que eventualmente alteram as Condigbes Gerais, ampliando ou restringindo as suas disposicoes.

CONDIGOES GERAIS
Conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que
estabelecem as obrigacdes e os direitos das partes contratantes.

CONDIGOES PARTICULARES

Conjunto de clausulas que alteram as condigdes gerais e/ou especiais de um plano de seguro,
modificando ou cancelando disposi¢bes ja existentes, ou ainda, introduzindo novas disposi¢oes e
eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.

CONTRATO DE SEGURO

Instrumento juridico firmado entre o segurado e a seguradora, que estabelecem as peculiaridades da
contratagéo do plano e fixam os direitos e obrigagdes do segurado, da Seguradora, das seguradas e dos
beneficiarios.

CORRETOR DE SEGURO

Pessoa fisica ou juridica legalmente autorizada a angariar e promover contratos de seguro entre as
Seguradoras do Mercado e o segurado. E um profissional autdnomo escolhido pelo segurado e seu
representante legal junto a Seguradora.

COSTELA DE VACA
Trincas em pavimentagbes causadas pela Fadiga podendo ser Isoladas (Trincas Transversais e
Longitudinais) ou Interligadas.

COURO DE JACARE
Corrugagdes ou ondulagdes transversais ao eixo da via pavimentada.
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CRONOGRAMA DE EVENTOS
E o cronograma do projeto, contendo os eventos fisicos da execugao das obras, servigos e fornecimentos
do empreendimento.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

E a representagao grafica do desenvolvimento dos servigos a serem executados ao longo do tempo de
duragéo da obra, demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo
valor financeiro despendido.

CUSTOS DE DEFESA

Compreendem, exclusivamente, as custas judiciais ou de outros meios de solugdo de conflitos, os
honorarios advocaticios e periciais, assim como as despesas necessarias para apresentar a defesa e/ou
os recursos do segurado, relativos a reclamagdes nas coberturas de responsabilidade civil, conforme o
contrato de seguro.

DADOS ELETRONICOS

Significam fatos, conceitos e informagdes convertidas para uma forma adaptada para comunicagdes,
interpretagéo ou processo por processamento de dados eletrénicos e inclui programas, software, e outras
instrucdes codificadas para o processamento e manipulagéo de dados ou o controle e a manipulagéo de
tais equipamentos.

DANO CORPORAL
Lesdo fisica causada ao corpo humano. Danos classificaveis como mentais ou psicologicos, danos
estéticos e inclusive os danos morais, ndo estdo abrangidos por esta definicdo, para efeito deste contrato.

DANO MATERIAL/FiSICO
E aquele que atinge a propriedade tangivel (coisas).

DANOS MORAIS

Danos que trazem, como consequéncia, ofensa a honra, ao afeto, a liberdade, a profissao, ao respeito
aos mortos, a psique, a saude, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e a vida, ainda que sem o advento do
prejuizo econémico.

DEPRECIAGAO
E a perda progressiva do valor de bens, méveis ou iméveis, pelo seu uso, idade, estado de conservagéo
e obsolescéncia.

DESAPARECIMENTO INEXPLICAVEL
Desconhecimento da causa da perda do bem e ou furto simples.

DOLO
E a intengéo de se obter o resultado, seja por acéo ou omiss&o, ou ainda, assumir o risco de produzi-lo.

Condicdes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.8 - 2025 14



SOMPO ENGENHARIA

—

& SOMPO

EMOLUMENTOS
Conjunto de despesas adicionais a que, na conta do prémio, esta sujeito o Segurado; parcela que integra

o valor em risco dos bens segurados, composto de taxa de administracéo, lucros, beneficios e despesas
indiretas (BDI).

ENDOSSO
Documento, emitido pela sociedade seguradora, por meio do qual s&o formalizadas alteragdes do seguro
contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

ENTULHO

Acumulacao de escombros resultantes de partes danificadas do objeto segurado, ou de material estranho
a este, decorrentes de sinistro coberto, tais como, aluvides de terra, rocha, lama, agua, arvores, plantas
e outros detritos.

EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, FOTOGRAFICOS E DE TELEVISAO

Cameras, objetivas, tripés, painéis refletores, equipamentos de iluminagdo elétrica ou eletrénica,
amplificadores, monitores, instrumentos de testes, fotdmetros, gravadores de audio e video, microfones
e pedestais, cabos e conexdes, filmes virgens ou expostos, fitas magnéticas virgens ou gravadas e outros
materiais e equipamentos de estudio, laboratorio ou reportagem.

EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS

Méaquinas e equipamentos, industriais e/ou comerciais, de tipo fixo, quando instalados para operagao
permanente em local determinado. Para efeito deste seguro, excluem-se da definicdo de “equipamentos
estacionarios”, 0s equipamentos cinematograficos, fonograficos, fotograficos, de televisdo, de
contabilidade, de informatica / processamento de dados, de telefonia, radio frequéncia. A presente
exclusdo néo se aplica aos equipamentos que fagcam parte do sistema de circuito interno de seguranga
do local do risco, quando houver.

EQUIPAMENTOS MOVEIS

Méaquinas e equipamentos, destinados a produzir trabalho e néo licenciados ao trafego publico ou
maquinas e equipamentos de grande porte, todos utilizados no canteiro de obra, tais como mas nédo
limitado a tratores, bulldozers, scrapers, motoniveladoras, earthmovers, carregadeiras, escavadeiras,
guindastes méveis (sobre rodas ou lagartas), guindastes torres, valetadeiras, batedores de estacas,
equipamentos de solda, transportadores moveis (de correia, rosca sem fim ou cagamba), guindastes de
portico, conjunto de britagem, compressores moveis, marteletes pneumaticos, conjuntos misturadores e
espalhadores de asfalto e concreto (inclusive silos para cimentos e agregados), geradores moveis, rolos
compactadores para terra de asfalto, pés de carneiro, vibradores para concreto, bombas de sucgdo ou
recalque, guinchos, empilhadeiras, tornos, fresas, esmeris e outros equipamentos de ferramentaria,
serralheria e carpintaria que, por analogia, possam ser abrangidos por estes dizeres. Para efeito deste
seguro, excluem-se da definicdo de equipamentos moveis 0s equipamentos fixados permanentemente
em veiculos, aeronaves e embarcagdes.

ERRO DE PROJETO

Erro de concepcao, caracterizado como desobediéncia ao estado da arte ou ao nivel de conhecimento
cientifico prevalecente na data em que o projeto foi concebido.
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ESPECIFICAGAO DA APOLICE
Documento que reune conjunto de informagdes sobre o seguro contratado, tais como: proprietario,
empreiteiro(s), locais de risco, descrigdo dos itens segurados, valores segurados, prémios, franquias,
vigéncia do seguro, prazo da obra, periodo de manutengé@o, enumeragao de clausulas aplicaveis, entre
outros.

EVENTO
Toda e qualquer ocorréncia ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passivel de ser garantido
por uma apdlice de seguro.

FATO GERADOR
A causa geradora do dano. Para fins das coberturas de Responsabilidade Civil, quando existirem varias
causas, o fato gerador sera aquele predominante, que efetivamente produziu o evento danoso.

FERRAMENTAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE

Sé&o equipamentos e ferramentas portateis, tais como, mas néo limitado a, furadeiras, marteletes, serras
elétricas, compressores, lixadeiras e betoneiras, de propriedade do segurado e/ou por ele alugados,
existentes e com uso na obra e nas instalagdes provisorias dentro do canteiro da obra. Excluindo-se
laptops, palmtops, notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer
equipamento portatil de informatica e telefonia.

FICHA DE INFORMAGOES

Formulario de questdes que deve ser respondido pelo Segurado referente a obra e/ou instalagdes e/ou
montagens a ser segurada, o qual sera utilizado pela Seguradora para analise do risco, enquadramento
tarifario e fixagdo do prémio. A ficha de informagdes define-se como um dos documentos deste seguro,
sendo dele parte integrante e inseparavel. Em caso de duvida no preenchimento do formulario em
referéncia, a Seguradora esta a disposicdo do Segurado e do seu representante legal para fornecer
quaisquer esclarecimentos necessarios para 0 seu correto preenchimento. O que contrariar ou nao
constar das informagdes prestadas pelo Segurado @ Seguradora na ficha de informagdes, a Seguradora
podera solicitar informagdes complementares e/ou adicionais, para completar a anélise do risco.

FLEET LEADER

Termo utilizado quando identificado o desenvolvimento ou a descoberta de um defeito de qualquer
equipamento, objeto do presente seguro, indicando o surgimento de defeito em série aos demais
equipamentos segurados.

FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO
E 0 evento cujos efeitos ndo eram possiveis de evitar ou impedir.

FRANQUIA

E o valor definido no contrato de seguro, que representa a participagdo do Segurado nos prejuizos
consequentes de cada sinistro e que, portanto, obriga 0 Segurador a indenizar somente 0s prejuizos
indenizaveis que excedem o valor da franquia, que sempre sera deduzida da indenizacao total.
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FUNDAGOES
S&o os servigos relativos a sondagens de terreno, terraplenagem, rebaixamento de lengol freatico,
escavagdes, movimentagéo de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento
e servigos correlatos.

FURTO
Subtracao de todo ou parte do bem sem ameaga ou violéncia a pessoa.

FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

Para efeito de cobertura por este seguro, entende-se por furto mediante arrombamento, exclusivamente,
0 ato de “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével, COM DESTRUICAO OU ROMPIMENTO
DE OBSTACULO”, conforme definido no artigo 155, paragrafo 4°, inciso I, do Codigo Penal Brasileiro. O
artigo 155, paragrafo 4°, inciso |, define como “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével com
destruicdo ou rompimento de obstaculo a subtracdo da coisa”. Para efeitos deste seguro, a cobertura de
furto sera aplicada exclusivamente quando houver vestigios materiais inequivocos de destruicdo ou
rompimento de obstaculos para a subtragdo da coisa. Nao estarao cobertos por este seguro furto
simples e quaisquer outras formas de furto mediante arrombamento praticado com abuso de
confianga, emprego de chave falsa ou mediante fraude, escalada ou destreza.

FURTO QUALIFICADO

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével com destruigdo ou rompimento de obstaculos de
parte do local do risco e, ainda, pelo emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde
que a utilizagéo destes meios tenha deixado vestigios materiais inequivocos, ou tenha sido constatada
por laudo técnico ou inquérito policial. Para fins deste seguro, excluem-se os danos causados por furto
mediante arrombamento praticado com abuso de confianga, mediante fraude, escalada, destreza, ou
pelo concurso de duas ou mais pessoas que nao tenha deixado vestigios materiais evidentes de
rompimento ou destrui¢do de obstaculos no local do risco, para subtragéo dos bens.

FURTO SIMPLES
Ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia movel, sem violéncia ou ameaga de violéncia a
pessoa ou destruigdo ou rompimento de obstaculo.

GALGAMENTO (OVERTOPPING / OVERFLOW)

Ato ou efeito de Galgar ou Transbordar. Fendmeno de transporte de uma massa de agua sobre uma
estrutura (dique, barragem ou outra similar) que podem ocorrer por cheias, rompimento de estruturas a
montante ou outras agitacdes maritimas.

INCENDIO

Combustao com chamas, capaz de propagar-se a objetos vizinhos e de por em risco a vida e o patrimdnio
de uma pessoa, ocorrida em local ndo desejado ou que haja escapado do local ou receptaculo em que
foi intencionalmente iniciada e no qual se pretendia ficasse confinada.

INDENIZAGAO

Valor devido por forga de sinistro coberto, ndo podendo ultrapassar, em hipétese alguma, o Limite
Méximo de Indenizag&do da Cobertura contratada e o Limite Maximo de Garantia da apolice.
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INUNDAGAO
E ainvaséo do local do risco ou do canteiro de obras por agua de cursos d’agua navegaveis.

ITSELF (LEG3)
Termo utilizado para identificar o bem com vicio, defeito intrinseco / oculto e/ou erro de projeto, causador
do acidente, na fase de obras, no local de risco.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

Valor fixado pela Seguradora que representa o valor maximo a ser pago por esta apolice em fungéo da
ocorréncia, durante a vigéncia do seguro, de um ou mais sinistros cobertos resultantes do mesmo fato
gerador, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO (LMI)
Valor fixado pelo Segurado para garantir as perdas decorrentes dos riscos cobertos para cada uma das
coberturas devidamente contratadas e indicadas na apdlice.

LOCAL DO RISCO

Conjunto de areas destinadas a execucao dos trabalhos de constru¢do e/ou instalagdes e montagens,
incluindo as areas de apoio e suporte, ou seja, local no qual o Segurado executa o trabalho que motivou
a contratagdo do seguro, incluindo o canteiro de obras somente se constar da especificacao da Apdlice.
O local do risco abrange as vias internas de circulagdo, quando tais vias forem de uso exclusivo do
Segurado e desde que fagam parte do Valor em Risco Declarado. O local do risco ndo inclui as fabricas
e instalagdes de terceiros, sendo estes ndo compreendidos no cronograma fisico/financeiro, objeto do
seguro.

LOCAUTE
Cessagéao de atividades por ato ou fato do empregador, também denominada “greve patronal”.

LUCROS ESPERADOS

Lucro bruto passivel de ser perdido, caso 0 empreendimento segurado, por atrasos atribuiveis a eventos
garantidos pelo seguro, deixe de entrar em opera¢do na data fixada em cronograma aceito pela
Seguradora.

MANUTENGAO:

Servigos com prazos estabelecidos em contrato objetivoando a execugdo de medidas técnicas
necessarias para consertar ou conservar um item em um estado no qual possa desempenhar uma fungao
requerida.

MELHORIAS
Todas as alteragdes que ndo constaram do projeto original do empreendimento.

OFFSHORE
Que se situa ou é realizado ao largo da costa.
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OVERHEAD
Despesas indiretas de fabricagéo, instalagdo, montagem e construgédo de obras civis, conforme definido
no contrato de construgéo civil e/ou instalagdes e montagens e detalhado no Valor em Risco Declarado.

PARTICIPAGAO OBRIGATORIA DO SEGURADO (POS)

Participagdo do Segurado em todo e qualquer prejuizo indenizavel, aplicada em caso de perda parcial
ou perda total, podendo ser expressa em percentual e/ou valor, independentemente da existéncia ou nao
de franquia. A indenizagdo devida pela Seguradora sera a diferenca positiva entre 0 montante dos
prejuizos e a participagao obrigatdria do Segurado estipulada no contrato de seguro, respeitado o Limite
Méximo de Indenizagéo de cada cobertura contratada.

PERDA TOTAL
Estado da coisa segurada, causado por risco garantido, que a torna, de forma definitiva, imprépria para
0 UsO a que se destinava.

PERIODO DE RECORRENCIA
Periodo de tempo médio, estatistico, que separa dois eventos de cheia, com caracteristicas hidroldgicas
semelhantes.

PREMIO
Prego do seguro, ou seja, € a importancia paga pelo Segurado & Seguradora em decorréncia da
contratagdo do seguro.

PREMIO UNICO
Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigéncia integral da apdlice, podendo ser
pago a vista ou parcelado.

PRESCRIGCAO

E o0 prazo que o Segurado tem para manifestar qualquer pretensdo em face da Seguradora e vice-versa.
Na hipétese de o prejudicado ndo se manifestar durante o prazo prescricional previsto no artigo 206 do
Cadigo Civil Brasileiro, ocorre a prescrigéo.

PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO

Modalidade de seguro na qual a Seguradora indeniza prejuizos amparados pelo contrato até o limite de
indenizagao por cobertura contratada, sem cogitar da eventual relagao existente entre o Limite Maximo
de Indenizagao e o valor dos bens em risco; garantia do pagamento dos prejuizos até o limite de
indenizagao por cobertura contratada indicado na apdlice, para cada cobertura a que se referir o sinistro.
A Seguradora somente responde pelos prejuizos cobertos realmente verificados, até o limite maximo de
garantia da apdlice.

PROJETO

Resultado de elaboragéo intelectual, que objetiva criar produto ou servigo unico, utilizando materiais e
tecnologia consagrados, materializado em memoriais descritivos, calculos, plantas, desenhos,
especificagdes técnicas e método construtivo.
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PROPONENTE
Pessoa fisica ou juridica que se dispde a contratar o0 seguro junto a Seguradora.

PROPOSTA DE SEGURO

E o documento escrito, encaminhado & Seguradora, assinado pelo Proponente, ou por seu representante
legal, ou pelo corretor de seguros, por meio do qual se declara seu interesse na formagao ou alteragéo
do contrato de seguro, fornecendo as informagdes necessarias e habilitando a Seguradora a declarar
sua aceitagdo, emitindo a apolice. Havendo divergéncia entre o conteudo da apolice emitida pela
Seguradora e a proposta com base na qual foi emitida a apdlice, prevalecera o contetudo da proposta.
O Proponente e/ou seu representante legal assumem as responsabilidades pelas informagdes contidas
na proposta de seguro, estando sujeito as restricdes previstas neste contrato.

PROTOTIPO

Determinada maquina, equipamento e/ou estrutura civil nunca antes construida ou que utilize material
tecnologia inovadoras e, no caso de turbinas, que ainda ndo possuam o minimo de 8.000 horas de
utilizacdo, por unidade e modelo, sem ocorréncia de acidentes, quebras ou falhas.

RATEIO

Condigéo contratual segundo a qual o Segurado participa de uma parcela dos prejuizos indenizaveis,
naqueles casos em que o Valor em Risco Declarado pelo Segurado quando da contratagdo do seguro
for inferior ao Valor em Risco Apurado, que sera calculado com base no valor atual do bem.

REGULAGAO DO SINISTRO

Consiste no procedimento que a Seguradora, por si ou através de terceiro especializado, realizara apos
0 aviso do sinistro, com o objetivo de verificar a causa real dos danos, a cobertura dos prejuizos
decorrentes, a eventual ocorréncia de agravagao do risco, a incidéncia das diversas clausulas e o valor
dos prejuizos indenizaveis.

REMOGAO
Acgbes tais como bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos, raspagens,
escoramentos e até simples limpeza do local segurado.

RISCO

E a possibilidade de um acontecimento acidental e inesperado, causador de dano material e/ou corporal,
gerando prejuizo. As caracteristicas que definem o risco sdo: incerto e aleatorios, possivel, concreto,
licito e fortuito, devendo ocorrer todas elas sem excecgao.

ROUBO

Ato de subtracao de coisas cobertas cometido mediante ameaga, emprego de violéncia contra a pessoa,
ou depois de havé-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resisténcia, quer pela agao fisica,
quer pela aplicagao de narcéticos ou assalto a méo armada.

SALVADOS
Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.
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SEGURADO
Pessoa fisica ou juridica que, tendo interesse seguravel legitimo, contrata o seguro em seu beneficio ou
de terceiros, podendo ser o proprietario, o financiador, o construtor, ou 0 montador. Demais o0s
Contratantes, Contratados, Empreiteiros e Subempreiteiros vinculados por contrato a Obra também séo
considerados Segurados.

SEGURADORA
Sociedade que, mediante recebimento do prémio, assume os riscos e garante o pagamento da
indenizagao em caso de ocorréncia de sinistro coberto.

SEGURO

Contrato pelo qual uma das partes (a Seguradora) se obriga, mediante recebimento de prémio a indenizar
outra (0 Segurado ou o Beneficiario por este indicado) por eventuais prejuizos consequentes da
ocorréncia de determinados eventos, desde que amparados pelas Condi¢des Contratuais.

SINISTRO
Ocorréncia de acontecimento subito e imprevisto que cause prejuizos ao Segurado.

SUB-ROGAGAO
Direito que a lei confere & Seguradora, que pagou a indenizagdo ao Beneficiario, de assumir seus direitos
contra terceiros, responsaveis pelos prejuizos.

TERCEIRO

Qualquer pessoa fisica ou juridica estranha ao contrato de seguro e que néo tenha relagao de parentesco
com o Segurado e nenhum tipo de relacionamento ou dependéncia econdmico-financeira com ele, que,
em funcéo de relagao indireta, pode aparecer como reclamante de indenizagdo ou responsavel pelo
dano. Assim, afastam-se, entre outros:

a) Os funcionarios ou contratados do Segurado;

b) Os sdcios, controladores, diretores ou administradores do estabelecimento segurado;

¢) O conjuge, companheiro(a), pais e filhos dos funcionarios Segurados, dos socios controladores,
diretores ou administradores do estabelecimento segurado;

d) Pessoa que, de fato ou de direito, mantenha com o Segurado, relagdo de dependéncia econdmico-
financeira; e

e) Pessoa fisica ou juridica com participagéo acionaria no estabelecimento segurado, que isoladamente
ou em conjunto, exercam ou tenham possibilidade de exercer controle comum do estabelecimento
segurado e da empresa reclamante.

TESTES A FRIO

E a verificacdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados através de testes mecanicos,
elétricos, hidrostaticos e outras formas de teste, em marcha sem carga, com a finalidade de garantir que
cada item do conjunto esteja em condi¢bes de funcionamento. Testes a Frio excluem operacdo de
fornalhas ou aplicacdo de calor direto ou indireto, uso de matéria-prima ou outros materiais de
processamento ou, no caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou
retificadores, sua conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.
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TESTES A QUENTE
E a verificagdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados, com carga ou condicéo de
operagéo, incluindo o uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento, ou outros meios para
simular as condi¢des de funcionamento e, em caso de motores elétricos, geradores elétricos,
transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.

TUMULTOS
Acao de pessoas com caracteristicas de aglomeragao, que perturbe a ordem publica por meio da pratica
de atos predatorios e para cuja repressao ndo haja necessidade da atuagao das Forgas Armadas.

VALOR ATUAL
Custo de reposicdo aos pregos correntes de mercado, no dia e local do sinistro, deduzindo-se a
depreciacao correspondente ao uso, idade, estado de conservagéo e obsolescéncia.

VALOR EM RISCO APURADO
Valor apurado por ocasido do sinistro, obedecidos aos critérios da definicdo para “Valor em Risco
Declarado”, como se a obra civil e a instalagdo/montagem ja estivessem concluidas na data do evento.

VIGILANCIA
Presenca fisica de profissional treinado e equipado, habilitado perante os 6rgdos competentes e com
certificacdo especifica para tal fungao conforme Classificagao Brasileira de Ocupagdes.

VIGENCIA

Prazo entre o inicio e o término do seguro. 1) VIGENCIA TOTAL: E o prazo total de vigéncia da apdlice
independentemente da cobertura contratada. 2) VIGENCIA DE OBRAS E/OU INSTALAGOES E
MONTAGENS: E o periodo de tempo fixado na apdlice para a garantia das Coberturas Basica e
Adicionais, exceto as Coberturas Adicionais de Manutencdo e/ou Incéndio apds Término de Obra. 3)
VIGENCIA DE MANUTENGAO: Periodo de tempo fixado na apélice para as Coberturas Adicionais de
Manuteng&o, quando contratada. 4) VIGENCIA DE INCENDIO APOS TERMINO DA OBRA: Periodo de
tempo fixado na apolice para a Cobertura Adicional de Incéndio Apds Término da Obra, quando
contratada.

VISTORIA DE SINISTRO
Inspecéo efetuada por peritos, apos o sinistro, de modo a verificar e estabelecer os danos ou prejuizos
sofridos pelo objeto do seguro.

CLAUSULA 32 - FORMA DE CONTRATAGAO

3.1. A Cobertura Basica de contratagdo obrigatéria, Obras Civis em Construgao e/ou Instalacdes e
Montagens (OCC/IM), e a cobertura adicional de Perda de Lucro Esperado serao contratadas a Primeiro
Risco Relativo, sujeitas as disposi¢des da Clausula 172 - RATEIO destas Condicbes Gerais.

3.2. Fica estabelecido que, as demais coberturas adicionais, serdo contratadas Primeiro Risco
Absoluto.
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3.2.1. As Coberturas Adicionais, de contratagao opcional, somente poderao ser contratadas em
conjunto com a Cobertura Basica e serao validas quando estiverem expressamente indicadas no
Contrato de Seguro, respeitadas todas as condigoes estabelecidas nas Condigoes Contratuais ou
Clausulas Particulares.

CLAUSULA 4° - ACEITAGAO DO RISCO E CONTRATAGAO DO SEGURO

41. O Segurado devera obrigatoriamente na contratagcdo do seguro, fornecer a Seguradora as
seguintes informagdes cadastrais:

41.1. Se pessoa fisica:

a) Nome completo;

b) Nome social;

¢) Numero unico de identificagdo, com a seguinte ordem de preferéncia: numero de inscrigdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF/MF); numero de identificagdo, valido em todo o territério nacional,
nesse caso acompanhado da natureza do documento, 6rgéo expedidor e data da expedi¢ao; ou numero
do Passaporte, com a identificagdo do Pais de expedigao;

d) Endereco completo (logradouro, bairro, codigo de enderegamento postal — CEP, cidade, unidade da
federacéo);

e) Numero de telefone e cddigo de discagem direta a distancia — DDD, se houver;

f) Profissao;

g) Patriménio estimado ou faixa de renda mensal; e

h) O enquadramento na condigdo de pessoa politicamente exposta, se for o caso.

41.2. Se pessoa juridica:

a) A denominac&o ou razéo social;

b) Atividade principal desenvolvida;

¢) O numero de identificacdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), ou no Cadastro de
Empresa Estrangeira/Bacen (Cademp) para empresas offshore, excetuadas as universalidades de
direitos que, por disposigao legal, sejam dispensadas de registro no CNPJ e no Cademp;

d) Endereco completo (logradouro, bairro, codigo de enderecamento postal — CEP, cidade, unidade da
federacéo), nimero de telefone e codigo de discagem direta a distancia - DDD;

e) Nomes dos controladores até o nivel de pessoas fisicas, principais administradores e procuradores e
seu enquadramento como pessoa politicamente exposta, se for o caso; e

f) Informacdes acerca da situagéo patrimonial e financeira.

4.2. Acelebracdo, a alteragao ou a renovagdo nao automatica do contrato de seguro somente poderao
ser feitas mediante proposta preenchida e assinada pelo proponente, seu representante legal ou corretor
de seguros, a Seguradora, dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da data do seu
recebimento decidir-se-a pela aceitagdo ou recusa do seguro, seja para seguros novos ou renovagoes.

4.2.1. Deverdo constar da Proposta de Seguro os elementos essenciais ao exame e aceitagéo do risco.
4.2.2. A Seguradora fornecera ao proponente do seguro, seu representante legal ou corretor de

seguros, o protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com indicagao da data e hora de
seu recebimento.
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4.3. A Seguradora dentro do prazo estabelecido no item 4.2 desta clausula. Podera solicitar
documentos complementares para anélise e aceitagao do risco ou da alteragdo da proposta.

4.3.1. Caso o Segurado seja pessoa fisica, a solicitacdo podera ocorrer apenas uma vez, durante o
prazo previsto no item 4.2 desta clausula.

4.3.2. Caso o Segurado seja pessoa juridica, a solicitagdo podera ocorrer mais de uma vez, durante o
prazo previsto no item 4.2 desta clausula, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido
de novos elementos, para avaliagao da proposta ou taxagao do risco.

4.4. No caso de solicitacdo de documentos complementares, para analise e aceitagdo do risco ou da
alterag@o proposta, conforme descrito no item 4.3 desta clausula, o prazo de 15 (quinze) dias ficara
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega de toda a documentagao solicitada.

4.5. A Seguradora poderé recusar o fornecimento de protocolo para a proposta que ndo satisfaga a
todos os requisitos formais estabelecidos para seu recebimento, previamente a sua analise, devolvendo-
a para o atendimento das exigéncias.

4.6. A Seguradora formalizara a recusa, por meio de correspondéncia ao Segurado, seu representante
legal ou corretor de seguros, especificando o motivo da recusa. A auséncia de manifestagdo por escrito,
da Seguradora, no prazo previsto no item 4.2 desta clausula, ressalvadas as hipoteses constantes no
item 4.3 desta clausula, caracterizara a aceitacdo da Proposta de Seguro.

4.7. Nas situagdes em que a aceitagdo da proposta dependa de contratagao ou alteragao da cobertura
de resseguro facultativo, também serdo suspensos os prazos previstos nesta Clausula, até que o
Ressegurador se manifeste formalmente, ficando esta Seguradora obrigada a informar, por escrito, ao
proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a inexisténcia de cobertura, nos
prazos estabelecidos. Nesta hipotese, € vedada a cobranca de prémio total ou parcial, até que seja
integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitacéo da proposta.

4.8. Eventuais encargos de traducédo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior
ficardo a cargo da sociedade Seguradora.

4.9. A emissdo da apolice ou de endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitagéo da proposta.

4.10. Sao documentos deste seguro: a Apodlice, seus endossos, a proposta de seguro, a ficha de
informacdes e todos os documentos a ela anexados e outros documentos complementares. Inclusive o
contrato de construgéo civil e/ou de instalagdes e montagens, que deram origem a contratagéo do seguro,
além da planilha detalhando o prego do contrato, custos unitarios e descri¢cao dos servigos contratados,
dentre outros que tenham sido necessarios para a analise do risco.

4.10.1. As alteragdes de projeto e dos documentos enviados para analise do risco na ocasido da
contratagdo da apodlice ou comunicadas posteriormente, devem ser submetidas a andlise, ficando a
critério da Seguradora sua aceitacéo e alteragé@o nas condi¢des do seguro.
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CLAUSULA 5? - AMBITO GEOGRAFICO

5.1. O ambito geogréafico das coberturas deste contrato de seguro seré considerado todo o territorio
nacional brasileiro, salvo disposi¢do em contrario, que devera constar da especificagdo da apélice, sob
o titulo de Local do Risco

CLAUSULA 6° - RISCOS COBERTOS

6.1. Para fins deste seguro, consideram-se Riscos Cobertos aqueles expressamente descritos e ndo
excluidos destas Condigbes Contratuais, constantes nas Condigdes Gerais, Especiais, Especificas e
Particulares que fazem parte integrante e inseparavel da apodlice, e encontram-se expressamente
ratificadas na especificagdo da apdlice.

CLAUSULA 72 - RISCOS EXCLUIDOS

7.1. Nao estdo garantidos por qualquer cobertura deste seguro, salvo estipulagao expressa em
contrario na apdlice, os prejuizos decorrentes de:

a) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado, por seus
socios controladores, seus dirigentes e administradores legais, beneficiarios e pelos
representantes legais de cada uma destas partes;

b) Atos praticados por agao ou omissao do Segurado, causados por ma-fé;

c) Atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagagao de danos fisicos
cobertos;

d) Ato de guerra, inclusive civil, declarada ou nao, atos de hostilidades, invasao, atos de inimigos
estrangeiros, rebelidao, insurrei¢ao, revolugao, atos de poder militar ou usurpagao de governo,
confisco, nacionalizagado, requisi¢cao, intimagao, desapropriagdo permanente ou temporaria,
destruicao de ou danos ao patriménio por, ou sob a ordem de qualquer governo ou qualquer
autoridade publica ou local, motim, comogado civil, estdo igualmente excluidos todos os
danos/riscos inerentes e/ou consequentes destes eventos;

e) Tumultos, greves e locaute;

f) Exclui prejuizos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente
causados por, resultantes de ou em conexao a com energia nuclear ou radioatividade de qualquer
espécie, incluindo, mas nao limitando as situacoes listadas abaixo independentemente de sua
causa, consequéncia, ou dindmica do evento que gerou o dano:

f.1) Radiacao ionizante, qualquer contaminagao pela radioatividade e combustao de quaisquer
materiais nucleares;

f.2) Em relagdo as instalagées nucleares, reatores, bem como outros sistemas/componentes
nucleares: propriedades toxicas, radioativas, explosivas, contaminantes, ou envolvendo outro
risco, de qualquer natureza;

f.3) Qualquer arma ou dispositivo empregando fissao, fusdo atémica, nuclear ou reagao similar,
incluindo forga ou material radioativo.

g) Transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e estruturas civis
fora do local do risco e do canteiro de obras;

h) Lucros cessantes, lucros esperados, penalidades, danos acordados, danos punitivos ou
exemplares, danos morais, indenizagdes triplas ou compensatorias, inutilizagao ou deterioragao
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de matéria-prima e materiais de insumo, multas, juros e outros encargos financeiros decorrentes
de atraso ou interrupgao da obra ou da instalagao e montagem, ainda que decorrentes de risco
coberto, demoras de qualquer espécie, perda de mercado e de contrato; enfim, a quaisquer
eventos nao representados pela reparagao ou reposi¢ao das coisas seguradas, nos termos das
coberturas concedidas por este contrato de seguro;

i) Responsabilidade civil, danos morais e danos estéticos;

j) Danos causados pelo uso de materiais ainda nao testados ou por métodos de trabalho ainda
nao experimentados e aprovados e protétipos;

k) Inadimplemento de obrigagdo por for¢ca de contrato ou de qualquer outro tipo de convengao
que tenha forga de obrigagao para o Segurado;

1) Ma performance, mau desempenho ou vicio intrinseco;

m) Desaparecimento ou furto simples e extravio;

n) Reparos, substituicdes e reposi¢oes normais;

o) Paralisagao total ou parcial da obra civil e/ou da instalagdo e montagem, salvo com
concordancia expressa, por escrito, da Seguradora;

p) Pesquisa de vazamento na colocagao de tubulagoes;

q) Uso, desgaste, corrosao, oxidagao, incrustagado, deterioragao gradativa;

r) Uso ou manipulagao de explosivos;

s) Danos causados por inobservancia ou violagao as normas da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Técnicas) e/ou disposi¢oes especificas de outros 6rgaos competentes, abandono da obra
e ndo cumprimento do contrato;

t) Danos resultantes de chuvas, enchentes ou inundagdes causadas pelo fato de o Segurado nao
ter removido imediatamente obstrucdes (como por exemplo: areia e arvores) de leitos d’agua
dentro do local do risco, a fim de manter um fluxo d’agua livre;

u) Despesas com custo de horas de trabalho extraordinarias, despesas com frete expresso ou
afretamento para transportes nacionais ou internacionais;

v) Perdas e danos ocasionados por operacdes realizadas para fins de cumprimento das
obrigagdes assumidas na clausula de manutengao constante do contrato;

w) Perdas e danos verificados durante o periodo de manutengao, porém, consequentes de
ocorréncia havida no local do risco durante o periodo segurado da obra;

x) Danos decorrentes de incéndio no prédio e/ou contetido ap6s a entrega da obra; e

y) Perdas ou danos decorrentes da quebra do sistema de drenagem e rebaixamento do lengol
freatico, se tais perdas ou danos pudessem ter sido evitados pelo uso de instalagao reserva;

z) Riscos Cibernéticos e/ou Ataques Cibernéticos de qualquer natureza, bem como os prejuizos
deles decorrentes;

aa) Minas subterraneas, tuneis e todos os tipos de obras subterraneas ou submersas bem como
quaisquer atividades subterraneas ou subaquaticas, salvo estipulagao expressa na apdlice;

bb) Quebra de maquinas, salvo estipulagao expressa na apélice;

cc) Lucros cessantes por quebra de maquinas, salvo estipulagao expressa na apélice;

dd) Equipamentos eletronicos, salvo estipulagao expressa na apélice;

ee) Excedente de custos: fica excluido o excedente de custos que eventualmente ocorra em
razdao do aumento de custos de execugdo por condigoes adversas (tais como intempéries
meteoroldgicas, mas condi¢coes do solo), custos regulamentares oficiais (tais como alteragoes
legislativas, requisitos legislativos em matéria de salide e seguranga ou em outra matéria),
mudangas no trabalho e/ou encargos, planejamento falho elou insuficiente bem como por
inobservancia as normas locais;

ff) Riscos offshore.
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CLAUSULA 82 - LIMITE MAXIMO DE GARANTIA E DE INDENIZAGAO

8.1. LIMITE MAXIMO DE GARANTIA

8.1.1. O Limite Maximo de Garantia da Apolice representa o valor maximo de responsabilidade
assumida pela Seguradora por risco isolado, resultante de determinado evento ou série de eventos
ocorridos durante a vigéncia da apélice, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. Para os fins
deste seguro, considera-se Limite Maximo de Garantia aquele expressamente mencionado na
especificacdo da apolice.

8.1.2. Fica entendido e acordado que se as indenizagdes pagas, em todos o0s sinistros reclamados e
abrangidos pelas coberturas contratadas, esgotar o Limite Maximo de Garantia, o presente seguro sera
automaticamente e de pleno direito cancelado.

8.2. LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO POR COBERTURA CONTRATADA

8.2.1. O Limite Maximo de Indenizagao € o valor previsto na apélice para cada cobertura contratada e
de acordo com a informagao prestada pelo Segurado quando da contratagéo do seguro e representara
o limite maximo de responsabilidade da Seguradora para essas coberturas em caso de sinistro
indenizavel, obedecendo-se os critérios de calculo da indenizacdo indicados nas condi¢des contratuais
da apolice e as demais disposi¢des do seguro.

8.2.1.1. Esse limite ndo representa em qualquer hipdtese pré-avaliagdo do objeto ou interesse
segurado.

8.2.1.2. 0O Segurado, durante a vigéncia da apdlice, podera solicitar emissao de endosso para alteracéo
do Limite Maximo de Indenizagéo contratualmente previsto, ficando a critério da Seguradora a sua
aceitagdo, com cobranca de prémio adicional ou restituigéo de prémio, se aplicavel, conforme previsto
na Clausula 102 - MODIFICAGAO E PRORROGAGAO DO RISCO destas Condicdes Gerais.

8.2.1.3. Néo é admitido, durante todo o prazo de vigéncia deste seguro, a transferéncia destes limites
de uma cobertura para outra.

CLAUSULA 92 - VIGENCIA DO SEGURO

9.1. O inicio e o término de vigéncia do seguro se dardo as 24 (vinte e quatro) horas das
respectivas datas indicadas na apélice.

9.1.1. Observadas todas as disposi¢des deste Contrato de Seguro, a apdlice prevé o seguinte:

a) Vigéncia de Obras e/ou Instalagbes e Montagens, Vigéncia de Incéndio apds Término da Obra,
Vigéncia de Manutengdo e Vigéncia Total, conforme definido na Clausula 22 - DEFINIGOES destas
Condigdes Gerais; e

b) Nos casos em que seja contrata a Cobertura Adicional de Incéndio Apds Término da Obra e/ou
Cobertura Adicional de Manutengao, os respectivos prazos constaréo englobados na Vigéncia Total.
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9.2. Nos contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas sem pagamento de prémio,
o inicio de vigéncia da cobertura devera coincidir com a data de aceitagdo da Proposta de Seguro ou
com data distinta, desde que expressamente especificado na apdlice.

9.3. Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor
para futuro pagamento parcial ou total do prémio, terdo seu inicio de vigéncia a partir da data de
recepgao da Proposta pela Seguradora.

9.3.1. No caso de ter havido adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prémio,
inicia-se o periodo denominado de cobertura proviséria € em caso de recusa da Proposta de Seguro
dentro dos prazos previstos na Clausula 4 - CONTRATAGAO DO SEGURO das Condigdes Gerais, a
cobertura de seguro prevalecera por mais 2 (dois) dias Uteis, contados a partir da data em que o
Segurado, seu representante legal ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

9.3.2. O valor pago devera ser restituido ao Segurado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da formalizagdo da recusa, deduzida a parcela correspondente ao periodo ‘pro rata temporis” em
que tiver prevalecido a cobertura.

9.3.2.1. A Seguradora devera efetuar a devolugao do adiantamento dentro do prazo previsto no
item 9.3.2 desta clausula, o valor devido sera devolvido com atualizagao monetaria a partir da data
do recebimento do prémio até a data da efetiva restituicao pela Seguradora, conforme disposto
no item 13.5 da Clausula 132 - ATUALIZAGAO DE VALORES destas Condigdes Gerais.

9.3.2.2. Além da atualizagdo monetaria, a nao devolucado do prémio no prazo previsto no item
9.3.2 desta clausula, implicara aplicagao de multa de 2% (dois por cento) e juros moratérios de
1% (um por cento) ao més, conforme disposto no item 13.7 da Clausula 132 - ATUALIZAGAO DE
VALORES destas Condigoes Gerais.

CLAUSULA 10¢ - MODIFICAGAO E PRORROGAGAO DO SEGURO

10.1. A solicitagdo da prorrogacao e/ou modificagdes, estarao sujeitas a analise prévia do risco pela
Seguradora, a qual podera solicitar informagdes e documentos complementares aqueles inicialmente
indicados na proposta, observando o que se encontra descrito no item 4.3 da Clausula 4% -
CONTRATAGAO DO SEGURO destas Condigdes Gerais.

10.2. A prorrogagdo e/ou modificagdo do seguro sera feita mediante concordancia expressa do
Segurado ou de seu representante legal, através de proposta de seguro assinada pelo Segurado, por
seu representante legal ou por corretor habilitado e entregue a Seguradora.

10.3. Na hipotese de n&o aceitagao da proposta de seguro, pertinente a prorrogagao ou modificagdo, a
Seguradora fard comunicagao formal ao proponente, apresentando a justificativa da recusa por escrito,
dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da data de protocolo da solicitagao.

10.4. Sempre que o prazo de Vigéncia de Obras e/ou Instalagdes e Montagens da apolice nao tiver sido
suficiente para a conclusdo da obra civil ou da instalagdo/montagem, o Segurado podera solicitar sua
prorrogacdo, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias antes do término da vigéncia, a qual podera
ou n&o ser concedida.
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10.4.1. A concessdo da prorrogagao dependera do exame das justificativas para sua solicitagdo, da
atualizagdo dos dados constantes da ficha de informagdes e outros documentos que deram origem ao
seguro contratado e demais documentos necessarios a analise do pedido. Se concedida a prorrogagao,
sera estipulado o pagamento de um prémio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do risco
segurado na época do pedido. Termos e condigdes originais da apdlice poderdo ser revisados pela
Seguradora, em fungao do exame que ela realizara. Se a necessidade de prorrogagao ocorrer por motivo
de sinistro, o prémio adicional a ser cobrado ndo podera, em nenhuma circunstancia, ser recuperado
pelo Segurado como prejuizo indenizavel.

10.5. O Segurado, a qualquer tempo, podera subscrever nova proposta ou solicitar emissao de endosso
para alteracdo dos limites maximos de garantia contratualmente previstos, ficando a critério da
Seguradora sua aceitacao e alteragdo do prémio.

10.6. Fica estabelecido que o Segurado devera informar a Seguradora quaisquer alteragdo no escopo
do projeto. Nestes casos, a Seguradora fara a anélise e dara anuéncia expressa para a alteragao ou
podera, mediante comunicacéo formal:

| - cancelar o seguro;

Il - restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou

Il - cobrar a diferenga de prémio cabivel, mediante acordo entre as partes.

10.6.1. Em complemento da Clausula 23? - PERDA DE DIREITOS, a falta desta comunicagao da
alteragao do escopo do projeto podera acarretar a perda de direito a indenizagéo.

CLAUSULA 112 - RENOVAGAO

11.1. No seguro de Riscos de Engenharia, Obras Civis em Constru¢do e/ou Instalagbes e
Montagens (OCC/IM), nao se aplica Renovagao de Apdlice. Podendo a apdlice ser prorrogada,
através de endosso, mediante concordancia prévia entre Segurado e Seguradora.

11.2. No caso de apélices de averbagao, do mesmo segurado, nao se aplica o item 11.1 acima.

CLAUSULA 122 - PAGAMENTO DE PREMIO

12.1. O prémio unico devido pelo Segurado é o que esta indicado na especificagdo da apdlice.

12.1.1. Todos os valores constantes na apoélice serdo expressos em moeda corrente nacional, vedada
a utilizagdo de unidade monetéria de qualquer outra natureza. Essa obrigatoriedade nao se aplica as
operagdes contratadas em moeda estrangeira, expressamente autorizadas nos termos da
regulamentacgéo especifica.

12.1.2. O pagamento do prémio Unico seréa efetuado por meio de documento emitido pela Seguradora.
12.1.3. O prémio Unico devido pelo Segurado € o que esta indicado na especificagdo da apdlice.

12.1.4. A data limite para pagamento do prémio Unico sera a data indicada no respectivo documento de
cobranga emitido pela Seguradora.

Condicdes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.8 - 2025 29



SOMPO ENGENHARIA

—

& SOMPO

12.2. O prémio Unico podera ser fracionado em parcelas, sem cobranca de quaisquer valores adicionais
a titulo de custo administrativo de fracionamento, em numero inferior ao de meses de vigéncia total do
contrato, ndo devendo a ultima parcela ter vencimento apds o término do seguro.

12.3. O prazo limite para 0 pagamento do prémio Unico é a data de vencimento estipulada no documento
de cobranga. Se esta data limite cair em dia em que nédo haja expediente bancario, 0 pagamento do
prémio unico podera ser efetuado no primeiro dia util em que houver expediente. O respectivo documento
de cobranga sera encaminhado ao Segurado ou ao seu representante legal ou, ainda, por expressa
solicitag@o de qualquer um destes, ao corretor de seguros, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
uteis em relacdo a data do respectivo vencimento.

12.3.1. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prémio Unico, sem que ele tenha sido
efetuado, o direito a indenizagdo nao ficara prejudicado.

12.4. A data limite fixada para o pagamento do prémio Unico a vista ou da primeira parcela, no caso de
apdlices com prémio Unico fracionado, ndo podera ultrapassar o 30° (trigésimo) dia da emisséo da
apdlice, da fatura ou da conta mensal do aditivo de renovagao ou, ainda, dos aditivos ou endossos dos
quais resulte aumento do prémio unico.

12.5. Fica entendido e ajustado que, nos seguros pagos a vista ou no caso da 12 (primeira) parcela nas
apdlices com prémio unico fracionado, qualquer indenizacéo por forga do presente contrato somente
passa a ser devida depois que o pagamento do prémio Unico houver sido realizado pelo Segurado,
pagamento que deve ser efetuado, no méximo, até a data limite prevista para este fim.

12.5.1. O prazo de suspensao que trata o item 12.7.5 acima podera ser de até 30 (trinta) dias e se dentro
deste prazo houver o restabelecimento do contrato, sera considerado a partir da data em que for
identificado a retomada do pagamento do prémio Unico.

12.6. O ndo pagamento do prémio Unico com pagamento a vista ou da primeira parcela no caso de
apdlices com prémio unico fracionado, até a data do vencimento, implicara o cancelamento automatico
do contrato de seguro ou do endosso a ele referente, independentemente de qualquer interpelagéo
judicial ou extrajudicial. O Segurado ou seu representante legal sera informado por meio de comunicagao
escrita, antecipadamente e no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de constatagdo da
inadimpléncia de pagamento, sobre o cancelamento do contrato de seguro em funcdo da falta de
pagamento.

12.7. No caso de fracionamento do prémio Unico e configurada a falta de pagamento de qualquer uma
das parcelas subsequentes a primeira, 0 prazo de vigéncia total sera ajustado, considerando a relagéo
entre o prémio Unico efetivamente pago e o prémio unico total contratado, observada, no minimo, a fragéo
prevista na Tabela de Prazo Curto. O Segurado ou seu representante legal sera informado por meio
de comunicagao escrita sobre o novo prazo de vigéncia total ajustado.

12.7.1. Tabela de Prazo Curto

Condicbes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Vers&o 1.8 - 2025 30



SOMPO ENGENHARIA

——

& SOMPO

Relagdo entre a|% a ser aplicado | Relagdo entre a|% a ser aplicado
parcela de prémio | sobre a vigéncia total | parcela de prémio | sobre a vigéncia total
pago e o prémio total | da  apélice  ou | pago e o prémio total | da  apdlice  ou
da  apdlice  ou | endosso da  apdlice  ou | endosso
endosso endosso

3% 5% 73% 53%

20% 9% 75% 57%

27% 13% 78% 62%

30% 17% 80% 66%

37% 21% 83% 70%

40% 25% 85% 74%

46% 29% 88% 79%

50% 33% 90% 83%

56% 37% 93% 87%

60% 41% 95% 91%

66% 45% 98% 95%

70% 49% 100% 100%

12.7.2. Para os percentuais ndo previstos na Tabela de Prazo Curto do item 12.7.1 desta clausula,
deveréo ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.

12.7.3. Restabelecido o pagamento do prémio das parcelas ajustadas e inadimplidas pelo Segurado,
acrescidas da cobranga de juros moratorios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, dentro do
novo prazo de vigéncia, ficara automaticamente restaurado o prazo de vigéncia original da apdlice.

12.7.4. Findo o novo prazo de vigéncia da cobertura prevista nesta Clausula 122, sem que tenha sido
retomado o pagamento do prémio unico, operar-se-a de pleno direito o cancelamento da apolice.

12.7.5. No caso de fracionamento em que a aplicacéo da tabela de prazo curto nao resultar em alteragao
do prazo de vigéncia da cobertura, a Seguradora podera cancelar o contrato ou suspender sua vigéncia,
sendo vedada a cobranga de prémio Unico pelo periodo de sua suspensao, em caso de restabelecimento
do contrato.

12.7.5.1. O prazo de suspensao que trata o item 12.7.5 acima podera ser de até 30 (trinta) dias e se
dentro deste prazo houver o restabelecimento do contrato sera considerado a partir da data em que for
identificado a retomada do pagamento do prémio Unico.

12.8. No caso do sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prémio Unico a vista ou de qualquer
uma de suas parcelas sem que este se ache efetuado, o direito a indenizacdo néo ficara prejudicado. Se
0 pagamento da indenizag&o acarretar o cancelamento do contrato de Seguro, as parcelas vincendas do
prémio unico deveréo ser deduzidas do valor da indenizagéo, excluido o adicional de fracionamento.

12.9. No caso de fracionamento de prémio Unico, sera garantida ao Segurado a possibilidade de

antecipar o pagamento das parcelas vincendas do prémio Unico fracionado, total ou parcialmente,
mediante reducao proporcional dos juros pactuados.
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12.10.Quando o pagamento da indenizagao acarretar o cancelamento do contrato de seguro, no caso
do prémio unico fracionado, as parcelas vincendas do prémio unico deveréo ser deduzidas do valor da
indenizacao, excluidos os juros de fracionamento.

12.10.1. Caso a indenizagao de que trata o item 12.10 acima seja feita mediante a reposi¢do do bem,
as parcelas vincendas do prémio permanecem devidas.

12.11.Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prémio unico tenha sido pago a vista,
mediante financiamento obtido junto a instituicbes financeiras, no caso em que o Segurado deixar de
pagar o financiamento.

CLAUSULA 13? - ATUALIZAGAO DE VALORES

13.1. O indice utilizado para atualizagio monetaria, em moeda nacional, sera o IPCA/IBGE - indice de
Precos ao Consumidor Amplo da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, sendo
calculado com base na variagdo positiva apurada entre o ultimo indice publicado antes da data de
obrigagdo de pagamento ou restituicdo e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva
liquidagao.

13.2. Ocorrendo a extingdo do indice indicado no item anterior, o indice substituto sera o indice
monetario, admitido oficialmente, que venha a substitui-lo.

13.3. O pagamento de valores relativos a atualizagdo monetaria e juros moratérios far-se-a
independentemente de notificacdo ou interpelacéo judicial, de uma sé vez, juntamente com os demais
valores do contrato.

13.4. As atualizagdes serdo efetuadas com base na variagdo apurada entre o Ultimo indice publicado
antes da data de exigibilidade da obrigagé@o pecuniaria e aquele imediatamente anterior & data de sua
efetiva liquidagéo.

13.5. Os valores devidos a titulo de devolugdo de prémios sujeitam-se a atualizagdo monetaria pela
varia¢do do indice estabelecido no ltem 13.1 desta Clausula, a partir da data em que se tornarem
exigiveis:

No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitagdo de cancelamento
ou a data do efetivo cancelamento, se 0 mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade Seguradora;

No caso de recebimento indevido de prémio: a partir da data de recebimento do prémio;

No caso de recusa da proposta: a partir da data do recebimento do prémio.

13.6. Em consonancia ao item 13.1, desta Clausula, os valores relativos as obrigagdes pecuniarias
oriundas para prémio de seguro, serdo acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e juros moratérios de
1% (um por cento) ao més, quando o prazo de sua liquidagéo superar o prazo fixado em contrato para
esse fim, respeitada a regulamentagao especifica, particularmente no que se refere ao limite temporal
para a liquidag&o e a faculdade de suspensao da respectiva contagem. Os juros moratérios, contados a
partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato, devem ter a taxa estipulada nas
condigdes gerais ou regulamento, sendo que, na sua falta, serdo equivalentes a taxa que estiver em vigor
para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda Nacional.
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13.7. Caso ndo seja cumprido o prazo maximo definido no item 9.3.2 da Clausula 92 - VIGENCIA DO
SEGURO das Condigdes Gerais, de 10 (dez) dias corridos apos a formalizagao da recusa, o valor a ser
pago ao proponente estara sujeito a aplicagcdo de multa de 2% (dois por cento) e juros moratérios de 1%
(um por cento) ao més, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para devolugéo do
prémio até a data da efetiva restitui¢do pela Seguradora.

13.8. Os valores das indenizagdes de sinistros em moeda nacional ficardo sujeitos a atualizagéo
monetaria a partir da data de ocorréncia do evento ou, se for o caso de reembolso, a partir do dispéndio
até a data do efetivo pagamento, com base na variagdo positiva do indice IPCA/IBGE, calculado “pro
rata temporis”, somente quando a Seguradora ndo cumprir o prazo de 30 (trinta) dias fixado para
pagamento da indenizag&o.

13.9. Se o prazo para pagamento da indenizagdo e/ou obrigagé@o pecuniéria ndo for cumprido, o valor
correspondente sujeitar-se-a a incidéncia de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um
por cento) ao més, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da
indenizag&o e/ou obrigagao pecuniaria, sem prejuizo da sua atualizagdo monetaria, nos termos do item
13.8 acima.

CLAUSULA 142 - OBRIGAGOES DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO

14.1. No caso de sinistro, o Segurado ou quem suas vezes fizer, sob pena de perder o direito a
indenizacgao, tera de:

a) Comunica-lo imediatamente a Seguradora, pela via mais rapida ao seu alcance, sem prejuizo
da comunicagao escrita;

b) Fazer constar da comunicagao escrita, a data, a hora e o local do sinistro, as suas possiveis
causas e a estimativa dos valores envolvidos;

c) Tomar as providéncias consideradas inadiaveis para resguardar os interesses comuns e
minorar os danos fisicos até a chegada do representante da Seguradora;

d) Aguardar a formalizagao da anuéncia ou o comparecimento do representante da Seguradora
antes de providenciar qualquer reparo ou reposi¢ao;

e) Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-lhe as
informagdes e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe a disposi¢do a documentagao para
comprovacgao ou apuragao dos valores envolvidos;

f) Disponibilizar a Seguradora planilhas e/ou relatérios das informagdes relacionadas com o
controle de estoque e controle de qualidade, conforme normativos legais vigentes, atualizados
durante todo o periodo de vigéncia da apdlice, as quais estarao sempre ao dispor da Seguradora
ou dos seus representantes, de modo a viabilizar a analise e apuragao dos prejuizos reclamados;
g) Preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspegao pelo representante da Seguradora;
h) Entregar a Seguradora, com a devida diligéncia, todos os documentos por ela solicitados.

14.2. A Seguradora se reserva o direito de inspecionar o local do evento, podendo, inclusive,
tomar providéncias para prote¢ao das coisas seguradas ou dos salvados, sem que tais medidas,
por si s0, a obriguem a indenizar os danos ocorridos.

14.3. A Seguradora podera exigir atestados ou certiddes de autoridades competentes, bem como
o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro,
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sem prejuizo do pagamento da indenizagao no prazo devido. Alternativamente, podera solicitar
copia da certidao de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

14.4. Todas as despesas efetuadas com a comprovagao regular do sinistro e documentos de
habilitagdo correrdo por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas ou autorizadas pela
Seguradora.

14.5. O pagamento de qualquer indenizagcdao, com base nesta apodlice, somente podera ser
efetuado apds terem sido relatadas, pelo Segurado, as circunstancias da ocorréncia do sinistro,
apuradas as suas causas, provados os valores a indenizar e o direito de recebé-los, cabendo ao
Segurado prestar toda a assisténcia para que isto seja concretizado.

14.6. A Seguradora podera disponibilizar ao Segurado, se houver solicitagao neste sentido, copia
do relatério definitivo da regulagao, apés concluidas e esgotadas todas as analises referentes ao
evento ocorrido e reclamado.

CLAUSULA 15° - BENEFICIARIO

15.1. O Segurado podera, por ocasido do preenchimento da Proposta de Seguro, indicar seus
Beneficiarios, bem como os respectivos percentuais de indenizagdo do seguro que competem a cada
parte indicada, observando as limitagdes previstas na legislagcdo em vigor.

15.1.1. O Segurado podera alterar, a qualquer momento, por meio de solicitagio de endosso
encaminhado a Seguradora, com a indicagédo de seus Beneficiarios.

15.1.2. A alteracdo sera considerada efetuada somente apds manifestagao formal da Seguradora, por
meio de endosso, em caso de aceitagdo. A simples solicitacdo do Segurado néo caracterizara a
aceitacdo pela Seguradora.

15.2. No caso de néo haver indicagéo de Beneficiario na apolice, a indenizagéo sera paga conforme os
principios estabelecidos na legislagcao em vigor.

CLAUSULA 16° - PARTICIPAGAO OBRIGATORIA DO SEGURADO E FRANQUIAS

16.1. Fica estabelecido que correrdo por conta do Segurado, 0s prejuizos indenizaveis relativos a cada
sinistro coberto, parcial ou total, em percentual ou valor estipulado na especificagdo da apdlice a titulo
de Participagéo Obrigatdria do Segurado (POS), independentemente da cobranga da franquia.

16.2. Sera aplicada Franquia nas Coberturas onde constar a sua incidéncia, de acordo com os valores
estabelecidos na especificagao da apdlice para cada uma das Coberturas contratadas, calculadas sobre
os valores dos prejuizos indenizaveis, cabendo a Seguradora indenizar somente o que exceder a estes
limites.

16.3. No que diz respeito a danos fisicos sofridos pelas coisas seguradas provenientes de um mesmo

evento, sera considerado como um Unico sinistro. Aplicar-se-a para o evento somente uma franquia
estipulada na especificagao da apolice.
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CLAUSULA 172 - RATEIO

17.1. Se, na data do sinistro, o Valor em Risco Apurado das coisas seguradas for superior ao Valor em
Risco Declarado das mesmas coisas, que devera obrigatoriamente constar na especificagéo da apdlice,
0 Segurado sera considerado responsavel pela diferenga, ficando sujeito ao mesmo risco que a
Seguradora, proporcionalmente a responsabilidade que Ihe couber por rateio, conforme o calculo de
rateio a sequir:

I=(P-F-S)xVRD
VRA
Onde:
I = Indenizagéo
P = Prejuizos Indenizéveis
F = Franquia
S = Salvados
VRD = Valor em Risco Declarado pelo segurado
VRA = Valor em Risco Apurado pela seguradora, calculado com base no valor atual do bem.

Observagao: Quando o resultado da equagéo (P — S — F) exceder ao limite maximo de indenizagao da
cobertura correspondente, prevalecera, para efeito de calculo, o valor do limite maximo de indenizagéo.

CLAUSULA 182 - OCORRENCIA DE SINISTROS

18.1. Ocorrendo sinistro que atinja coisas descritas nesta apolice, 0 Segurado ndo podera fazer o
abandono dos salvados, devendo tomar desde logo todas as providéncias cabiveis no sentido de
protegé-los e de minimizar os danos e, de comum acordo com a Seguradora, procurar seu melhor
aproveitamento, ndo implicando isto, todavia, o reconhecimento pela Seguradora da obrigagdo de
indenizar os danos ocorridos.

18.1.1. A Seguradora se obriga ao pagamento da indeniza¢do em prazo nao superior a 30 (trinta) dias,
contados da data da apresentacdo da toda documentagdo comprobatéria da cobertura e dos prejuizos
indenizaveis reclamados. A contagem sera suspensa se solicitados novos documentos, mediante davida
fundada e justificavel, sendo reiniciada sua contagem a partir do dia Util subsequente a data da que forem
completamente atendidas as exigéncias.

18.1.1.1. Fara prova do contrato de seguro a exibi¢cdo da apdlice ou, na falta desta, apresentacdo do
documento comprobatério do pagamento do respectivo prémio.

18.1.2. O ndo pagamento da indenizagcdo no prazo previsto implicara a aplicagdo de atualizagao
monetaria pelo IPCA/IBGE, a partir da data de ocorréncia do evento ou se for o caso de reembolso, a
partir do dispéndio até a data do efetivo pagamento e também incidira a aplicacdo de multa e juros
moratdrios, conforme disposto nos itens 13.8 e 13.9 da Clausula 13% - ATUALIZAGAO DE VALORES
destas Condigdes Gerais.

18.1.3. A Seguradora, mediante acordo, indenizara o Segurado com pagamento em dinheiro ou com
reparagdo ou substituicdo dos bens sinistrados, a fim de rep6-los no estado em que se achavam
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imediatamente antes do sinistro, até o limite dos respectivos limites de indenizagdo por cobertura
contratada. Na impossibilidade de reposi¢cédo da coisa, a época da liquidagéo, a indenizagdo devida sera
paga em dinheiro, conforme pactuado entre as partes.

18.1.3.1. Em caso de reparo do bem, a regulacdo do sinistro devera ser concluida no prazo previsto no
item 18.1.1. acima, nesta situagéo o prazo para liquidacéo do sinistro sera estendido até que se cumpra
o reparo do bem, conforme pactuado entre as partes.

18.1.3.2. Sendo necessaria a reposigao de pegas ndo existentes no mercado brasileiro a Seguradora
podera:

i. Mandar fabricar as pecas;

ii. Pagar pela pega o pre¢o médio dos fornecedores;

iii. Pagar pela pega o pre¢co mencionado na Ultima listagem do fabricante, convertendo o valor para
moeda nacional (Real, ao cadmbio do dia da liquidagéo do sinistro):

a) A reposicao de pegas sera feita por pegas originais, adequadas e novas, ou que, nos termos do
Codigo de Defesa do Consumidor, mantenham as mesmas especificagdes técnicas do fabricante,
distribuidas pelas concessionarias das montadoras ou pelos fabricantes das pegas e seus
representantes;

b) Correrao por conta da Seguradora as despesas de importacdo desde que devidamente comprovadas.
Caso néo seja possivel localizar a pega ou o valor relativo ao prego da mesma, a Seguradora podera
pagar o valor correspondente a peca semelhante existente no mercado brasileiro, todavia o fato da peca
nao existir no mercado néo transforma o processo de sinistro de perda parcial em Indenizagao Integral;
e

¢) Desde que acordado entre as partes quando configurar o item “". Mandar fabricar as pegas”, o prazo
de liquidago fica suspenso até que a pega seja fabricada e reposta ao Segurado.

18.1.4. Nos seguros em moeda estrangeira, a conversao para moeda nacional ou converséo da moeda
nacional para moeda estrangeira sera feita tomando-se como referéncia a data do efetivo pagamento da
indenizagao ao Segurado.

18.1.5. No caso de reembolso de despesas efetuadas no exterior, deverdo ser aceitos para liquidagao
de sinistro os documentos na lingua do pais de origem do gasto.

18.1.6. Se algum bem sinistrado for recuperado antes de efetuado o pagamento da indenizagéo, o
Segurado devera recebé-lo e comunicar o ocorrido imediatamente a Seguradora, ndo podendo dele
dispor sem sua expressa autorizagao, por escrito.

18.1.7. No caso da reclamacdo de indenizagdo ndo ser consequente de evento amparado pelas
disposigdes das coberturas contratadas, ou ainda, quando diretamente relacionada com as disposigdes
da Clausula 23? - PERDA DE DIREITOS destas condi¢des gerais, as partes interessadas serdo
comunicadas a respeito pela Seguradora, por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir
da data da entrega de toda documentagao bésica necessaria para regulagao e liquidagéo do processo.
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CLAUSULA 19° - DOCUMENTOS PARA A REGULAGAO DE SINISTROS

19.1. Ocorrido o sinistro, 0 Segurado, devera encaminhar a Seguradora:

a) Relag&o das coisas sinistradas;

b) Orcamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de proteger os salvados e
minimizar os prejuizos indenizaveis;

¢) Comprovante da preexisténcia das coisas, quando cabivel;

d) Laudo pericial, quando cabivel;

e) Certidao do registro policial da ocorréncia, sempre que a causa do sinistro for passivel de tal registro;
f) Certiddo do Instituto de Meteorologia mais préximo, quando a causa do sinistro for fenémeno da
natureza que seja registrado por tais Institutos;

g) Planilha com o detalhamento do preco do contrato para implantagdo do empreendimento, com 0s
custos unitarios e descri¢do dos servigos contratados; e

h) Outros documentos julgados necessarios para a regulagdo do sinistro.

19.2. O Segurado devera, obrigatoriamente, apresentar copia da documentagdo enumerada na
Clausula 4° - CONTRATACAO DO SEGURO destas Condicdes Gerais, sempre que solicitado pela
Seguradora.

CLAUSULA 207 - APURACAO DE PREJUIZOS

20.1. Para determinagao dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as disposi¢des deste Contrato de
Seguro, a Seguradora valer-se-4 dos registros contdbeis do segurado, dos vestigios fisicos, da
documentagao requerida e apresentada, e de quaisquer outros meios legais disponiveis, tomando-se
ainda por base:

a) a importancia necessaria para reconstrugdo, reparagdo ou reposicdo dos bens ja instalados,
construidos ou montados, que tenham sido danificados, incluidas despesas aduaneiras e de transporte,
desmontagem e remontagem, de modo a repd-los no estado em que se encontravam imediatamente
antes do sinistro;

b) eventuais encargos de tradugéo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior;

¢) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na tentativa de evitar
0 sinistro, de combaté-lo ou de minorar o dano ou salvar a coisa;

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou apds o sinistro,
com excegao daquelas relacionadas ao trabalho de investigagdo e localizagdo de bens, cujo
reembolso dependera da autorizagao prévia da Seguradora;

e) as despesas de desentulho, entendidas como sendo aquelas necessérias a remogao de entulho,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, estarao sempre incluidas
no Limite Maximo de Indenizagdo da cobertura aplicavel, até o percentual estabelecido de 5%
(cinco por cento), quando esgotado o Limite Maximo de Indenizagdao da Cobertura Adicional
especifica, expressa na especificagdo da Apolice. Esta remogdo podera ser representada por
bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos, raspagem, escoramento e até a simples
limpeza. Para fins de garantia, entender-se-a por “entulho” a acumulagéo de escombros resultantes de
partes danificadas dos bens sinistrados, ou de material estranho a estes, como, por exemplo, aluviées
de terra, rocha, lama, agua, arvores, plantas e outros detritos. fica, todavia, ajustado que, em nenhuma
hipétese, a seguradora respondera pelas despesas de desentulho incorridas para:
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e.1) o desentulho de deslizamentos de terra que excederem aos custos de escavagao do material
original da area afetada por tais deslizamentos de terra;

e.2) reparo de barrancos erodidos ou outras areas niveladas, se o segurado deixou de tomar as
medidas necessarias ou nao té-las tomado a tempo.

20.1.1. Observando o percentual estabelecido no item “e”, nas hipoteses previstas nas alineas “e.1”
e “e.2” do subitem anterior, a indenizag&o ficara limitada ao valor das estruturas e obras de protegao
dos taludes de terra, considerando seu estado imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro.

20.2. Em complemento ao item anterior, fica estabelecido que:

a) para o calculo dos prejuizos indenizaveis da Cobertura Basica deste Contrato de Seguro, serdo
levados em conta os precos de mercado, no dia e local do sinistro, inclusive despesas com fretes, e os
custos unitarios, devidamente atualizados, constantes no contrato de construgdo ou instalagéo e
montagem, limitados ao efetivo prejuizo pertinente aos bens ja construidos, instalados ou montados;

b) com relagéo a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficara sempre limitada as aliquotas
utilizadas na composigao do valor em risco declarado, mesmo que tais aliquotas sejam mais elevadas
na data do sinistro. Em nenhuma hipétese, a Seguradora respondera pela variagdo de aliquotas ou sobre
0 seu reflexo na avaliagdo de bens sinistrados, caso essas a época da reposicdo, sejam inferiores as
contabilizadas na ocasido da contratagéo do seguro;

¢) havendo reconstrucéo, reparagdo ou reposicao que implique em custos superiores aos valores de
bens j& construidos, instalados ou montados, serdo considerados os valores no estagio em que se
encontravam na data do sinistro em relagao aos seus valores finais. Deste modo, o valor pago a titulo de
indenizagao, em nenhuma hipdtese, ultrapassara a proporgéo entre o estado atual (data do sinistro) da
obra e o seu valor final;

d) no caso do meio de processamento de dados eletronicos sofrer danos fisico coberto, a base de
avaliagéo seré o custo do ambiente vazio mais os custos da cdpia dos dados eletrdnicos do backup ou
dos originais de uma produgao anterior. Esses custos n&o incluirdo a pesquisa e a constru¢cdo nem
quaisquer custos de reconstrucdo, reunido e associa¢do de tais dados eletrénicos. Se o meio néo for
reparado, substituido ou restaurado, a base de avaliagdo sera o custo do meio vazio. Entretanto, esta
apdlice nao cobre qualquer importancia incluida no valor de tais dados eletrénicos ao Segurado ou a
qualquer outra parte, mesmo se tais dados eletronicos ndo puderem ser reconstruidos, reunidos ou
associados;

e) se, na data do sinistro, 0 Valor em Risco Apurado das coisas seguradas for superior ao Valor em
Risco Declarado das mesmas coisas, que devera obrigatoriamente constar na especificagéo da apdlice,
0 Segurado sera considerado responsavel pela diferenga, ficando sujeito ao mesmo risco que a
Seguradora, proporcionalmente a responsabilidade que Ihe couber por rateio, conforme o calculo de
rateio descrita na Clausula 172 - RATEIO.

f) se houver mais de um valor em risco especificado na apdlice, este ficard separadamente sujeito a
condigéo estabelecida na alinea “e” anterior, ndo podendo o segurado alegar excesso de valor em risco
declarado em uma verba para compensacao da insuficiéncia de outra;

g) daindenizagdo serao deduzidos os valores correspondentes aos salvados, quando estes néo ficarem
de posse da Seguradora, a franquia, se houver, assim como o rateio, caso aplicavel. A franquia, no
entanto, ndo sera aplicada em caso de perda total.

h) se o local do risco especificado na apdlice for identificado como tombado pelo patriménio histérico,
artistico ou cultural, fica desde ja ajustado, que em caso de sinistro, a Seguradora respondera somente
pela parcela da indenizagdo correspondente a um prédio convencional, isto €, estdo excluidas deste
seguro, as reclamagdes de indenizagdo pelos custos ou despesas relativas a restauragéo das
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particularidades arquitetdnicas que o levaram ao tombamento, como também, por qualquer prejuizo
decorrente da depreciacao artistica do valor do imével;

i) emnenhuma hipétese, a indenizagéo excedera ao valor dos bens individualmente danificados na data
do sinistro, estando ainda, condicionada aos limites maximos de indenizacao e de responsabilidade
expressos na Apdlice;

j) na hipdtese de um sinistro estar abrangido por mais de uma das coberturas contratadas, prevalecera
aquela que for mais favoravel ao segurado, ao seu critério, e respeitard o seu Limite Maximo de
Indenizag&o, ficando compreendido que, em nenhuma circunstancia, sera admitida a acumulagédo de
coberturas e/ou de importancias seguradas;

20.3. O calculo dos prejuizos indenizaveis ocasionados aos EQUIPAMENTOS MOVEIS E
ESTACIONARIOS, decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratagdo de Cobertura
Adicional especifica e a inclusdo expressa de sua clausula na Proposta de Seguro e na Especificacdo
da Apdlice, atendidas todas as disposi¢des deste Contrato de Seguro, tomar-se-a por base o Valor Atual
do equipamento, isto €, o custo de reposicao, aos pregos correntes, no dia e local do evento coberto,
menos a depreciacdo pelo uso, idade e estado de conservagao do bem coberto e respeitado o Limite
Méximo de Indenizagdo contratado. A deprecia¢do do equipamento sera feita utilizando-se 0 método
ROSS, descrito abaixo:

XZ

Kd=1 X
_E(_+
Onde:

n2

Kd = Coeficiente de depreciagdo
x = |dade do bem no momento da avaliagéo
n = vida util

20.4. O calculo dos prejuizos indenizaveis ocasionados a FERRAMENTAS DE PEQUENO E MEDIO
PORTE, decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratagdo de Cobertura Adicional
especifica e a inclusdo expressa de sua clausula na Proposta de Seguro e na Especificagdo da Apdlice,
atendidas todas as disposicoes deste Contrato de Seguro, tomar-se-a por base o Valor Atual da
ferramenta, isto &, o custo de reposi¢éo, aos pregos correntes, no dia e local do evento coberto, menos
a depreciacao pelo uso, idade e estado de conservacdo do bem coberto e respeitado o Limite Maximo
de Indenizagao contratado. A depreciagéo da ferramenta sera feita utilizando-se o método LINHA RETA,
descrito abaixo:

D=Ix(100-r)/V

Onde:

D = Depreciagdo em %

| = [dade atual do bem em anos
r = % residual do bem

V = Vida util do bem

A Depreciagdo Maxima resultante da aplicagdo desta formula seré de no méaximo 90%.
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20.5. O calculo dos prejuizos indenizaveis ocasionados a EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO e de
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante
contratacao de Cobertura Adicional especifica e a inclusdo expressa de sua clausula na Proposta de
Seguro e na Especificagao da Apdlice, atendidas todas as disposi¢des deste Contrato de Seguro, tomar-
se-a por base o Valor Atual do equipamento, isto &, o custo de reposi¢ao, aos precos correntes, no dia e
local do evento coberto, menos a depreciacao pelo uso, idade e estado de conservagao do bem coberto
e respeitado o Limite M&ximo de Indenizagédo contratado. A depreciacdo sera feita mediante aplicagéo
de tabela especifica abaixo descrita:

a) em se tratando de maquinas e equipamentos de escritorio (excetuando-se equipamentos de
informatica e de processamento de dados), instalacdes e utensilios: deprecia¢ao a contar do ano de
fabricagao de 1% ao més, limitada ao maximo de 70%.

b) em se tratando de equipamentos de informatica e de processamento de dados, som e imagem:
depreciacao a contar do ano de fabricagao de 3% ao més no 1° ano, 1,50% ao més no 2° ano e
0,50% ao més a partir do 3° ano, limitada a depreciagao total ao maximo de 80%, conforme descrito
na tabela abaixo:

Equipamentos de informatica e de
processamento de dados, som e imagem
Depreciagao a

contar do ano de|% de Deprecia¢ao
Fabricagao

no 1° ano 3% ao més

no 2° ano 1,5% ao més

a partir do 3° ano 0,50% ao més

20.6. O célculo dos prejuizos indenizaveis ocasionados a PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS,
decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratagao de Cobertura Adicional especifica
e a incluséo expressa de sua clausula na Proposta de Seguro e na Especificagdo da Apdlice, atendidas
todas as disposicdes deste Contrato de Seguro, tomar-se-a por base o Valor Atual do bem, isto €, o custo
de reposigéo, aos precos correntes, no dia e local do evento coberto, menos a depreciagao pelo uso,
idade e estado de conservagao do bem coberto e respeitado o Limite Maximo de Indenizagéo contratado.
A depreciacao sera feita mediante os critérios descritos abaixo:

a) Os prejuizos ocasionados a IMOVEL, decorrentes de um sinistro coberto serdo apurados com base
nos custos de reconstrugao/reparacdo de um imovel de idénticas caracteristicas. Porém a indenizagao
sera efetuada por base do Valor Atual do bem, isto &, o custo de reposigéo, aos pregos correntes, no dia
e local do evento coberto, menos a depreciagao pelo uso, idade e estado de conservagéo do imével
coberto e respeitado o Limite Maximo de Indenizagao contratado. A depreciagdo do imével seré feita
utilizando-se 0 método ROSS HEIDECKE, descrito abaixo:

D=[a+(1-a)c]Vd
Onde:

D = Depreciagao total

X X2 . ~ . v .
o= %(; + n—z) = parcela de depreciagéo pela idade real ja decorrida — Ross
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¢ = Coeficiente de Heidecke
Vd = Valor depreciavel (sem incluir o residual)

b) Os prejuizos ocasionados aos BENS DE ATIVO FIXO DO SEGURO, n&o relacionados a Imoveis
como descrito acima, decorrentes de um sinistro coberto seréo apurados com base nos custos de
reposicao/reparagao do bem de idénticas caracteristicas. Porém a indenizagao sera efetuada por base
do Valor Atual do bem, isto é, o custo de reposicao, aos pregos correntes, no dia e local do evento
coberto, menos a depreciagao pelo uso, idade e estado de conservacgao do bem coberto e respeitado o
Limite Maximo de Indenizagdo contratado. A depreciacdo do bem sera feita utilizando-se o método
LINHA RETA, descrito abaixo:

D=1x(100-r)/V
Onde:

D = Depreciagdo em %

| = |dade atual do bem em anos

r = % residual do bem

V = Vida util do bem

A Depreciagdo Méxima resultante da aplicagdo desta formula seré de no méaximo 90%.

20.7. Sera determinada a indenizagao integral do bem danificado quando, resultante de um mesmo
evento:

a) o mesmo for destruido ou tdo extensamente danificado que deixe de ter suas caracteristicas de objeto
seguravel;

b) o segurado ficar irremediavelmente privado do uso daquele bem;

¢) as despesas para reparagdo ou recuperacao for igual ou superior a 75% do valor atual, apurado de
acordo com as disposicdes dos subitens anteriores.

20.8. Neste Contrato de Seguro, fica ainda estabelecido que:

a) em qualquer caso, o sinistro sera regulado tomando-se por base o valor unitario de cada equipamento
ou ferramenta, ndo se levando em consideracao, para fins de indenizagao, que 0 mesmo faga parte de
jogo ou conjunto, ainda que resulte na desvalorizagdo da parte remanescente ou da diminuigéo de seu
valor;

b) no caso de bens alugados ou arrendados, com ou sem opgéo de compra, a Seguradora levara em
consideracdo o valor acordado entre segurado, o locador ou arrendatario, limitada, entretanto a
indenizacado, ao Limite Maximo de Indenizagéo, ou ao valor do efetivo reparo ou reposicéo, o que for
menor;

c) para as Coberturas Adicionais que s&o contratadas a Primeiro Risco Absoluto, mediante a
inclusao expressa da clausula na Proposta de Seguro e na especificagdo da Apdlice, serao aplicados
todos os critérios descritos nesta clausula, exceto o que esta descrito na Clausula 172 - RATEIO;

d) se por ocasido do evento ndo for possivel a identificagéo fisica dos bens, a indenizagdo somente sera
devida se o Segurado comprovar a preexisténcia de tais bens por meio da apresentagéo de Nota Fiscal
de aquisi¢do e/ou inventario, inclusive se esses bens nao tenham sido relacionados na proposta de
sequro;
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e) se, em virtude de determinagao legal ou por qualquer outra razdo, 0 Segurado nao puder repor ou
reparar os bens cobertos, ou substitui-los por outros semelhantes ou equivalentes, a Seguradora s6 sera
responsavel pelas importancias que seriam devidas se nao houvesse tal impedimento;

20.9. O Segurado, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal que comprove reposicdo do bem
indenizavel, tera direito a indenizagao da parcela referente a depreciagao, conforme definido nos subitens
anteriores e somada a indenizagao pelo valor atual ndo podera ser superior a duas vezes o valor atual;

20.10.A indenizacdo da parcela referente a depreciagao, somente sera devida caso o Segurado efetue
a reposicado dos bens sinistrados, no territorio brasileiro, dentro de 6 (seis) meses a contar da ocorréncia
do sinistro, ou seja:

a) se o Segurado efetuar a reposicdo dos bens sinistrados dentro do prazo de 6 (seis) meses apds a
data do sinistro, devera solicitar por escrito a Seguradora, a diferenca entre o valor inicialmente recebido
(Valor Atual) e o Valor de Novo; e

b) caso o Segurado efetuar a reposigao dos bens sinistrados nos 6 (seis) meses posteriores a data do
sinistro, sera mantida a indenizagao pelo Valor Atual recebida inicialmente pelo Segurado.

20.11.Fica entendido e acordado que o valor da indenizagao a que o Segurado tem direito, com base
nestas condigbes contratuais, ndo poderé ultrapassar o valor do objeto ou interesse segurado no
momento do sinistro.

20.12.Em hip6tese alguma o valor indenizavel podera ultrapassar o Limite Maximo de Indenizagéo da
cobertura contratada determinada no Contrato de Seguro.

CLAUSULA 212 - REINTEGRAGAO

21.1. Quando do pagamento de qualquer indenizagdo, o Limite Méximo de Garantia da Apdlice e os
Limites Méximos de Indenizagdo por Cobertura, constantes da especificagdo da apolice, ficarao
reduzidos do valor pago. O Segurado se tiver interesse, solicitara a reintegragé@o do Limite Maximo de
Garantia da Apdlice ou do Limite Maximo Indenizagédo por Cobertura, cabendo a Seguradora, caso
concorde com o pedido, cobrar o prémio adicional correspondente, que poderéa ser agravado.

21.1.1. Ocorrendo a reintegracédo, o prémio adicional sera calculado a partir da data da ocorréncia do
sinistro até o término de vigéncia do contrato.

21.2. Caso ndo ocorra a reintegragao, os limites maximos de garantia mencionados ficardo reduzidos
do valor da indenizagao paga, mas néo ocorrera aplicagéo de rateio em sinistros seguintes, desde que o
Valor em Risco Declarado seja igual ou superior ao valor em risco apurado na data do sinistro.

CLAUSULA 222 - SALVADOS

22.1. Ocorrido o sinistro que atinja o0 hem segurado conforme descrito na apélice, o Segurado
néo podera fazer o abandono dos salvados até a definigao pelas partes da destinagéo do mesmo,
observado o disposto na Clausula 25° - CONCORRENCIA DE APOLICES, destas Condigoes
Gerais.
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22.2. A Seguradora podera, mediante acordo prévio com o Segurado, adotar providéncias no
sentido de um melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e acordado
que quaisquer medidas tomadas pela Seguradora nao implicarao reconhecimento da obrigacao
de indenizar os danos ocorridos.

22.3. Para Maquinas e Equipamentos, no caso de indenizagéo por perda total ou indenizagao parcial
pela substituigdo de pegas ou de partes do bem, os salvados (o bem sinistrado, ou as pegas ou partes
substituidas, conforme o caso) pertencerdo a Seguradora, observado que:

22.3.1. O Segurado fica obrigado a entregar toda a documentagao necessaria para a transferéncia
de propriedade do bem, livre e desembaracada de quaisquer 6nus e declaracao de
responsabilidade por eventuais dividas, encargos ou multas que existirem sobre o mesmo até a
data da transmissao da posse e propriedade para a Seguradora.

22.3.2. Exclusivamente nos casos em que o valor a indenizar na perda total represente
integralmente o valor constante da apdlice, porém inferior ao valor do bem garantido, a
Seguradora ficara sub-rogada no direito sobre o salvado na proporg¢ao do valor da indenizagao a
ser paga.

22.4. Caso o Segurado opte por ficar com o salvado, as partes poderao acordar o abatimento do valor
do(s) salvado(s) da indenizagdo a ser paga, previamente ao reconhecimento da indenizagao devida,
mediante assinatura por parte do Segurado de documento especifico concordando com o valor fixado
para o(s) salvado(s), bem como autorizando o abatimento do valor da indenizagéo.

CLAUSULA 232 - PERDA DE DIREITOS

23.1. Além dos casos previstos em lei e nas demais clausulas das condi¢coes da apdlice, o
Segurado perdera o direito a qualquer indenizagdo, bem como tera o seguro rescindido, sem
direito a restituicdo do prémio ja pago, se o segurado, beneficiario ou corretor:

a) Agravar intencionalmente o risco;

b) Deixar de cumprir com as obrigagdes convencionadas neste contrato;

c¢) Procurar, por qualquer meio, obter beneficios ilicitos do seguro a que se refere este contrato;
d) Por esgotamento do Limite Maximo de Garantia da apélice; e

e) Quando a indenizagdo ou série de indenizagées pagas atingirem o Limite Maximo de
Indenizacao de uma determinada cobertura, o cancelamento afetara apenas essa cobertura.

23.2. Se o Segurado, seu representante legal, ou seu corretor de seguros, fizer declaragoes
inexatas ou omitir circunstancias que possam influir na aceitagdo da Proposta de Seguro ou no
valor do prémio, ficara prejudicado o direito a indenizagéo, além de o Segurado estar obrigado ao
pagamento do prémio vencido.

23.3. Se a inexatiddao ou a omissao nas declaracdes ndo resultar de ma-fé do Segurado, a
Seguradora devera:

l.  nahipdtese de ndo ocorréncia do sinistro:
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a) Cancelar o seguro, retendo, do prémio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao
tempo decorrido; ou

b) Mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a
diferenca de prémio cabivel e/ou restringir termos e condi¢des da cobertura contratada.

IIl. na hipdtese de ocorréncia de sinistro sem indenizagao integral:

a) Apods o pagamento da indenizagao, cancelar o seguro, podendo reter do prémio originalmente
pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferenga
cabivel; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferenca de prémio cabivel ou deduzi-la
do valor a ser indenizado, e/ou restringir termos e condi¢des da cobertura contratada.

lll. na hipétese de ocorréncia de sinistro com indenizagdo integral, rescindir o contrato de
seguro apds o pagamento da indenizacao, deduzindo do valor a ser indenizado a diferenga de
prémio cabivel.

23.4. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato
suscetivel de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a
indenizacao se ficar comprovado, pela Seguradora, que silenciou de ma-fé.

23.4.1. A Seguradora, desde que o faga nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso
de agravacao do risco pelo Segurado, podera, mediante comunicagao formal:

I.  cancelar o seguro;
Il. restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou
lll. cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo entre as partes.

23.4.2. O cancelamento do seguro sé sera eficaz 30 (trinta) dias apds a notificagdo ao segurado,
devendo ser restituida a diferenga do prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer.

23.4.3. Nahipoétese de continuidade do seguro, a Seguradora podera cobrar a diferenga de prémio
cabivel.

23.5. Sob a pena de perder o direito a indenizagcdo, o Segurado comunicara o sinistro a
Seguradora tao logo tome conhecimento do mesmo e adotara as providéncias imediatas para
minorar suas consequeéncias.

CLAUSULA 24° - RESCISAO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO

24.1. Excetuadas as hipéteses previstas em lei, 0 presente contrato de seguro somente podera ser
cancelado:

24.1.1. Porinadimplemento do Segurado previsto na Clausula 122 - PAGAMENTO DE PREMIO destas
Condigdes Gerais;

Condicdes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.8 - 2025 44



SOMPO ENGENHARIA

——

& SOMPO

24.1.2. Por perda de direito do Segurado, nos termos da Clausula 232 - PERDA DE DIREITOS destas
Condicdes Gerais.

24.2. Fica estabelecido que, em razéo de pagamento de indenizagao, este seguro ficara cancelado, nas
seguintes situacoes:

24.2.1. Por esgotamento do Limite Maximo de Garantia da apdlice; e

24.2.2. Quando a indenizacao ou série de indenizagdes pagas atingirem o Limite Maximo de Indenizagédo
de uma determinada cobertura, o cancelamento afetara apenas essa cobertura.

24.3. Arescisdo / cancelamento total ou parcial podera ser realizado a qualquer tempo, por iniciativa de
quaisquer das partes contratantes, mas sempre com a concordancia reciproca.

24.4. Respeitado o que determina o item anterior, a rescisao deste seguro podera ser procedida por
acordo entre as partes, observado que:

24.4.1. Se a rescisdo for por iniciativa do Segurado, a Seguradora, além dos emolumentos, retera o
prémio de acordo com o numero de dias em que vigoraram a cobertura da apolice e/ou endosso,
calculado com base na tabela descrita a seguir:

Relagéo a ser aplicada Relagéo a ser aplicada

sobre a wgencrzj de NY% Prémio sobre a~ vigéncia obra N% Prémio

obra para obtengéo de obtengéo de prazo em

prazo em dias dias
15/365 13 195/365 73
30/365 20 210/365 75
45/365 27 225/365 78
60/365 30 240/365 80
75/365 37 255/365 83
90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 50 300/365 90
135/365 56 315/365 93
150/365 60 330/365 95
165/365 66 345/365 98
180/365 70 365/365 100

24.41.1. Para os prazos nao previstos nesta tabela, serdo aplicadas as percentagens relativas aos
prazos imediatamente inferiores.

24.4.2. Se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de 1 (um) ano, aplicam se as mesmas
disposi¢des, mas a primeira coluna da tabela deve ser adaptada proporcionalmente ao periodo pactuado.

24.4.3. Se a rescisao for por iniciativa da Seguradora, esta retera, além dos emolumentos, o prémio
correspondente a quantidade de dias em que vigoraram a cobertura da apélice e/ou endosso, calculado
na base “pro-rata die”.
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24.5. Havendo rescisdo/cancelamento, durante a Vigéncia de Obras e Instalagbes e Montagens, o
prémio a ser retido pela seguradora sera calculado com base nas disposi¢coes descritas no item 24.4
acima, sendo restituido ao segurado o valor integral de prémio, exceto emolumentos quando aplicados,
referente as coberturas de Manutengao e de Incéndio apds Término da Obra, se contratadas.

24.6. Na hipotese da rescisao/cancelamento ser Apds a Vigéncia de Obras e Instalagdes e Montagens,
0 calculo de restituicdo sera considerado o somatério de cada cobertura ainda vigente na ocasiao da
solicitagdo do cancelamento, conforme as disposi¢cdes descritas no item 24.4 desta clausula.

24.6.1. Durante a Vigéncia de Incéndio apds Término da Obra, sera aplicado o prazo estabelecido na
especificagdo da apdlice para o calculo do cancelamento, neste caso a Seguradora reteré o valor integral
das coberturas que estavam contempladas na Vigéncia de Obras e Instalagdes e Montagens.

24.6.2. Durante a Vigéncia de Manutencéo, sera aplicado o prazo estabelecido na especificagdo da
apdlice para o calculo do cancelamento, neste caso a Seguradora retera o valor integral das coberturas
que estavam contempladas na Vigéncia de Obras e/ou Instalagdes e Montagem.

CLAUSULA 252 - CONCORRENCIA DE APOLICES

25.1. O Segurado que, na vigéncia do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos
bens e contra os mesmos riscos, devera comunicar sua intengao, previamente e por escrito, a
todas as seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

25.2. O prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil cuja
indenizacdo esteja sujeita as disposi¢des deste contrato sera constituido pela soma das seguintes
parcelas:

a) Despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou apds a ocorréncia de danos a
terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e

b) Valores das reparacgdes estabelecidas em sentenca judicial transitada em julgado e/ou por acordo
entre as partes, nesta ultima hipétese com a anuéncia prévia e expressa das Seguradoras envolvidas,
por escrito.

25.3. De maneira anéloga, o prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas
sera constituido pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou apds a ocorréncia
do sinistro;

b) Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros
na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa; e

¢) Danos sofridos pelos bens segurados.

25.4. Aindenizacao relativa a qualquer evento coberto ndo podera exceder, em hipdtese alguma, o valor
do prejuizo vinculado a cobertura considerada.
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25.5. Na ocorréncia de evento coberto contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que
garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos em apdlices distintas, a distribui¢gao
de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas devera obedecer as seguintes disposigoes:

25.5.1. Sera calculada a indenizagao individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse
0 Unico vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participagdes obrigatorias do Segurado,
limite maximo de indenizagdo da cobertura e clausulas de rateio.

25.5.2. Seré calculada a “indenizagéo individual ajustada” de cada cobertura na forma abaixo indicada:

a) Se, para uma determinada apdlice, for verificado que a soma das indenizagdes correspondentes as
diversas coberturas abrangidas pelo evento coberto € maior que seu respectivo limite maximo de
garantia, a indenizacdo individual de cada cobertura sera recalculada, determinando-se, assim, a
respectiva indenizagéo individual ajustada. Para efeito deste recalculo, as indenizagdes individuais
ajustadas relativas as coberturas que né@o apresentem concorréncia com outras apdlices serdo as
maiores possiveis, observados o0s respectivos prejuizos e limites maximos de indenizacdo. O valor
restante do limite méximo de garantia da apdlice sera distribuido entre as coberturas concorrentes,
observados os prejuizos e os limites méximos de indenizagao destas coberturas; e

b) Caso contrario, a “indenizagéo individual ajustada” sera a indenizag&o individual, calculada de acordo
com o item 25.5.1 desta clausula.

25.5.3. Seréa definida a soma das indenizagfes individuais ajustadas das coberturas concorrentes de
diferentes apolices, relativas aos prejuizos comuns, calculadas de acordo com o item 25.5.2 desta
clausula.

25.5.4. Se aquantia a que se refere o item 25.5.3 desta clausula for igual ou inferior ao prejuizo vinculado
a cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participara com a respectiva indenizagéo individual
ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferenca, se houver.

25.5.5. Se a quantia estabelecida no item 25.5.3 desta cldusula for maior que o prejuizo vinculado a
cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participara com percentual do prejuizo
correspondente a razao entre a respectiva indenizagéo individual ajustada e a quantia estabelecida no
item 25.5.3.

25.6. A sub-rogagao relativa a salvados operar-se-a na mesma proporgao da cota de participacdo de
cada seguradora na indenizagao paga.

25.7. Salvo disposigdo em contrario, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da
indenizacao ficara encarregada de negociar os salvados e repassar a cota-parte relativa ao produto desta
negociagao as demais participantes.

25.8. Esta clausula ndo se aplica as coberturas que garantam morte e/ou invalidez.

CLAUSULA 267 - SUB-ROGAGAO

26.1. A Seguradora, apds o pagamento da indenizagéo do sinistro, ficard sub-rogada, nos direitos e
acdes do Segurado contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao dano indenizado, podendo
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exigir do Segurado, em qualquer tempo, o instrumento de cessdo e os documentos habeis para o
exercicio desses direitos.

26.2. O Segurado nao pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogacdo da
Seguradora, sob pena de perda do direito a indenizag¢do, nem fazer acordo ou transagdo com terceiros
responsaveis pelo sinistro, salvo com prévia e expressa autorizagdo da Seguradora.

26.3. Salvo dolo, a sub-rogacéo nao tera lugar se o dano tiver sido causado pelo Cossegurado, conjuge
do Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguineos e afins.

CLAUSULA 27¢ - INSPEGOES

27.1. A Seguradora reserva o direito de, a qualquer tempo durante a vigéncia do seguro, realizar
inspecdes, vistorias e verificagdes no local do risco e ou canteiro de obras, por conta prépria ou por
terceiros nomeados por ela, obrigando-se o0 Segurado a:

27.2. Fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedidos, devendo facilitar o
desempenho das tarefas dos inspetores da Seguradora;

27.3. Acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as inspecoes
realizadas pela Seguradora, que podera remeter possiveis recomendagdes ao Segurado, estipulando
prazos para que sejam cumpridas;

27.4. Implementar as recomendacdes apresentadas, nos prazos que forem estipulados.

CLAUSULA 28° - ARBITRAGEM

28.1. As controvérsias surgidas na aplicagdo destas condigoes poderdao ser resolvidas por
arbitragem, ou por medida de carater judicial. No caso de arbitragem, devera ser pactuada e
assinada, pelo Segurado e pela Seguradora, “Clausula Compromissoéria Arbitral”, nos termos da
Lei n®9.307, de 23 de setembro de 1996.

28.2. A adesao pelo Segurado a “Clausula Compromissoria Arbitral” é facultativa, todavia, ao
aderir a esta clausula, o Segurado se comprometera a solucionar qualquer litigio ou controvérsia
decorrentes deste contrato por meio de Juizo Arbitral, cujas sentengas tém o mesmo efeito que
as proferidas pelo Poder Judiciario.

CLAUSULA 297 - PRESCRICAO

29.1. Os prazos prescricionais serdo aqueles determinados em Lei.

CLAUSULA 302 - FORO

30.1. As questdes judiciais, entre 0 Segurado e a Seguradora, serdo processadas no foro do domicilio
do Segurado ou do beneficiario, conforme o caso.
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CLAUSULA 312 - DEFESA EM JUiZO CIVIL (APLICAVEL AS COBERTURAS DE
RESPONSABILIDADE CIVIL

31.1. Quando qualquer acao civil vinculada a danos cobertos por esse seguro, for proposta contra o
Segurado, serd dado imediato conhecimento do fato para a Seguradora, para a qual serdo remetidas
copias das notificagdes ou de quaisquer outros documentos recebidos.

31.1.1. Em tais casos, o Segurado ficara obrigado a constituir advogado para sua defesa, exceto nos
casos em que a lei dispensar tal nomeagéo.

31.1.2. A Seguradora podera intervir na agao, na qualidade de assistente.

31.2. Embora as negociacdes e os procedimentos relativos a liquidagéo do sinistro com os reclamantes,
sejam conduzidos pelo Segurado, a Seguradora se faculta o direito de dirigir os entendimentos, ou intervir
em qualquer fase daquelas negociagdes ou procedimentos.

31.3. E vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providéncias que possam influir no
resultado das negociagdes ou litigios, em especial reconhecer sua responsabilidade, salvo se
tiver a anuéncia expressa da Seguradora.

31.4. Quando previsto contratualmente na apélice, ou seja, quando contratada a cobertura adicional de
Defesa em Juizo Civil, a Seguradora reembolsara as custas judiciais e os honorarios do advogado
nomeado(s) pelo Segurado, até o valor do Limite Maximo de Indenizagao fixado para a cobertura
contratada, observada, quando for o caso, a eventual propor¢do na responsabilidade pela indenizagéo
principal.

31.4.1. A Seguradora reembolsara as custas judiciais e 0s honorarios do(s) advogado(s) de defesa do
reclamante somente quando o pagamento advenha de decisao judicial, decisao arbitral ou por acordo
autorizado pela Seguradora, e até o valor da diferenca, caso positiva, entre o Limite Maximo de
Indenizagéo da cobertura invocada, € a soma da quantia pela qual o Segurado for civilmente responsavel,
com o reembolso de despesas emergenciais contempladas na cobertura contratada de
Responsabilidade Civil.

31.4.2. Se o Segurado e a Seguradora nomearem advogados diferentes, na hipotese de nao ter sido
contratualmente previsto na apélice o reembolso das custas judiciais e dos honorarios do(s) advogado(s)
de defesa do Segurado, cada parte assumira, individualmente, os gastos integrais pelas contratagdes
respectivas

Condicbes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Vers&o 1.8 - 2025 49



SOMPO ENGENHARIA

—

& SOMPO

PARTE Il - CONDIGOES ESPECIAIS

SEGAO | - OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO E/OU INSTALAGOES E MONTAGENS (OCC/IM)

CLAUSULA 12 - RISCOS COBERTOS

1.1. Pelas presentes Condigdes Especiais, a Seguradora garante o interesse legitimo do Segurado
contra danos fisicos, decorrentes de acidentes de origem subita e imprevista ocorridos no local de risco
ou canteiro de obra, inclusive furto mediante arrombamento conforme descrito na Clausula 2? -
DEFINIGOES, durante a vigéncia da apélice, causados as coisas descritas nos documentos que deram
origem ao Valor em Risco Declarado pelo Segurado por qualquer causa, com excegao dos riscos
excluidos por este contrato de seguro.

CLAUSULA 22 - RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além das exclusdes constantes da Clausula 72 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes
Gerais, esta apdlice nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas
com:

21.1. Com relagdo a cobertura de Obras Civis em Construgao:

a) Erro de projeto;

b) Danos ocorridos apds a colocagao em uso da obra civil;

¢) Reparo ou substituicao da coisa defeituosa que originou o dano fisico consequente; estarao
excluidos, ainda, quaisquer despesas que o Segurado teria feito para retificar a falha original,
caso tal falha ou defeito tivessem sido descobertos antes da ocorréncia do sinistro;

d) Acomodacgao do solo causada por compactacao insuficiente, ou de qualquer outro servigo
para melhoria da estabilidade do subsolo, ou de estaqueamento inadequado, defeituoso ou
deficiente;

e) Perfuragdo de pogos d’agua;

f) Galgamento de ensecadeira, salvo estipulagdo expressa na apdlice;

g) Estruturas hidraulicas de desvio, salvo estipulagdao expressa na apélice. Fica entendido e
acordado que as estruturas hidraulicas de desvio, bem como qualquer perda ou dano
consequente de qualquer natureza, somente estardao amparadas por este seguro, se tais
estruturas forem projetadas e construidas para um periodo de recorréncia de pelo menos 50
(cinquenta) anos (ciclo hidrolégico completo). Esta provisdo ndo modifica a exclusao anterior
referente a ocorréncias de galgamento.

2.1.2. Com relagado a cobertura de Instalagao e Montagem:

a) Defeito de material, defeito de fabricacao e erro de projeto; e

b) Quaisquer tipos de testes, comissionamento e operagdes de colocagao em funcionamento, se
sua natureza e duragao nao forem expressamente mencionadas na especificagao da apélice.
Exceto os ultimos 15 dias do prazo da Obra para os testes necessarios ao funcionamento;

c) Testes e risco de fabricante de maquinas usadas, salvo estipulagao expressa na apélice;

d) Manutengao garantia, salvo estipulagao expressa na apélice;
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e) Pecas, partes, equipamentos, maquinas e processos preexistentes ao projeto segurado, salvo
estipulagcao expressa na apdlice;

f) Equipamentos e Maquinario de subcontratados, salvo estipulagéo expressa na apdlice;

g) Qualquer perda decorrente de quaisquer testes e/ou comissionamento de equipamentos
usados (danos diretos ou indiretos), salvo estipulagao expressa na apdlice.

CLAUSULA 32 - COISAS, BENS E INTERESSES NAO COMPREENDIDAS NO SEGURO

3.1. Nao estao amparados, por qualquer cobertura deste seguro, salvo estipulagcao expressa em
contrario na apdlice, as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas causadas a:

a) Agoes, dinheiro, cheques, livros comerciais, titulos, vales transporte, vales refeicao e
quaisquer documentos que representem valores, escrituras publicas ou particulares, contratos,
manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos e estampilhas;

b) Locomotivas, vagdes, aeronaves, navios e embarcagdes, incluindo maquinismo neles
transportados, armazenados ou instalados, bem como automdveis, caminhées e caminhonetes
assim como quaisquer veiculos que tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias
publicas, mesmo que trabalhando no local do risco ou no canteiro de obras, incluindo
maquinismos neles transportados;

¢) Equipamentos méveis ou fixos que ndo sejam incorporados a obra e/ou a instalagao e
montagem; estruturas e construgées temporarias e quaisquer ferramentas ou instrumentos
utilizados na construgao e/ou instalagao e montagem;

d) Materiais refratarios, durante o periodo de testes em que tais materiais estejam envolvidos;

e) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou quebras;

f) Taludes naturais ou encostas;

g) Coisas do Segurado ou de terceiros preexistentes no local do risco ou canteiro de obras;

h) Coisas do Segurado, parte integrante do empreendimento, armazenadas fora do local do risco
ou canteiro de obras;

i) Maquinas, equipamentos e ferramentas para operagdo de bombeamento, perfuragdo ou
extragdo de gases e/ou petroleo, salvo disposigao expressa em contrario.

CLAUSULA 42 - DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

4.1. Sé&o indenizaveis, até o Limite Maximo de Garantia da Apolice ou até o Limite Maximo de
Indenizagéo por Cobertura Adicional contratada, estipulado na especificagéo da apdlice, obedecido os
exatos termos e condigdes do presente contrato de seguro, 0s seguintes itens:

41.1. Danos fisicos, diretamente resultantes dos riscos cobertos, que venham a sofrer as coisas
seguradas;

4.1.2. Danos fisicos e/ou despesas incorridas para evitar o sinistro ou minimizar seus efeitos até o limite
estipulado na Cobertura Adicional de Salvamento e Contengéo de Sinistros.

4.2. No caso do meio de processamento de dados eletronicos sofrer danos fisico coberto, a base de
avaliagdo sera o custo do ambiente vazio mais os custos da copia dos dados eletronicos do backup ou
dos originais de uma producao anterior. Esses custos n&o incluirdo a pesquisa e a construgdo nem
quaisquer custos de reconstrugéo, reunido e associag¢ao de tais dados eletronicos. Se 0 meio ndo for
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reparado, substituido ou restaurado, a base de avaliacdo sera o custo do meio vazio. Entretanto, esta
apdlice ndo cobre qualquer importancia incluida no valor de tais dados eletrénicos ao Segurado ou a
qualquer outra parte, mesmo se tais dados eletrdnicos ndo puderem ser reconstruidos, reunidos ou
associados.

4.3. Com relagéo a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficard sempre limitada as aliquotas
utilizadas na composicao do Valor em Risco Declarado, mesmo que tais aliquotas sejam mais elevadas
na data do sinistro. Em nenhuma hipdtese, a Seguradora respondera pela varia¢éo de aliquotas ou sobre
o seu reflexo na avaliagdo de bens sinistrados, caso essas a época da reposicdo, sejam inferiores as
contabilizadas na ocasido da contrata¢éo do seguro.

4.4. As despesas necessarias a remogdo do entulho, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento em local adequado, estardo sempre incluidas no Limite Maximo de Indenizacao da
cobertura aplicavel, até o percentual estabelecido de 5% (cinco por cento).

4.5. Naauséncia da cobertura especifica de Instalagdes Provisérias, estéo incluidas no valor do Limite
Méximo de Indenizag&do da cobertura basica as despesas para reconstrugédo das edificagdes de apoio a
obra, utilizando a mesma franquia da referida cobertura, conforme descrito na especificagdo da apdlice.

4.6. Na hipdtese de ndo contratagdo da Cobertura Adicional de Salvamento e Contencao de Sinistros,
as despesas de salvamento e os valores referentes aos danos materiais causados pelo segurado e/ou
por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa (objeto do seguro), desde
que comprovadas sua necessidade e proporcionalidade em relagdo ao evento coberto, estao incluidas
no valor do Limite Maximo de Indenizagdo de cada cobertura contratada.

CLAUSULA 5% - DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS

51. N&o serdo indenizadas quaisquer despesas correspondentes a alteragdes, ampliagOes,
retificacbes e melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas simultaneamente com outras
despesas indenizaveis. Entender-se-do por melhorias todas as alteragdes que ndo constaram do projeto
original que deu origem a execugdo do empreendimento, mesmo que se fagcam necessarias para a
recuperagao dos danos fisicos cobertos.

5.2. Em nenhuma hipétese, a indenizagdo compreendera o valor de revisdes de projetos ou o custo de
alteracdo de modos de execucdo, nem os acréscimos de insumos e trabalhos necessérios para
reparacdo das coisas danificadas.

5.3. Prejuizos elou despesas causadas por poluicdo e/ou contaminagdo. Estdo excluidas,
especialmente, as despesas com limpeza ou descontaminagdo do meio ambiente (terra, subsolo, ar
aguas). Entretanto, ndo estao excluidos os danos materiais diretos sofridos pelos bens segurados por
poluicdo ou contaminagao decorrentes, de forma direta ou imediata de incéndio, raio ou explosdo ou
riscos adicionais cobertos.

CLAUSULA 6° - VALOR EM RISCO DECLARADO

6.1. Fica entendido e acordado que o Valor em Risco Declarado deve corresponder:
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6.1.1. Com relagdo a cobertura de Obras Civis em Construcéo: ao valor integral dos bens segurados
apo6s completada a Construgéo, incluidas as parcelas de mao-de-obra, frete, despesas aduaneiras,
tributos e emolumentos, assim como os materiais ou itens fornecidos pelo proprietario.

6.1.2. Com relagéo a cobertura de Instalagcdo e Montagem: ao valor integral dos bens segurados ap6s
completada a instalagdo e/ou montagem, incluidas as parcelas de frete, despesas aduaneiras, impostos
e emolumentos, custo de montagem e valor dos materiais fornecidos e da méo-de-obra eventualmente
nao incluidos no custo do contrato.

6.2. Sempre que houver alteragdo, ainda que parcial, do valor dos bens segurados durante a vigéncia
da apdlice, devera o Segurado imediatamente solicitar a Seguradora a competente alteragéo/atualizacéo
do Valor em Risco, que, entretanto, so entrara em vigor apos a data da anuéncia expressa da Seguradora
e desde que n&o tenha ocorrido sinistro até aquela data.

6.3. Para o célculo do Valor em Risco Declarado, o segurado podera atribuir o valor de reconstrucao
para o patriménio pré-existente, que sera objeto da intervencao pelo objeto da apdlice. Permitindo assim,
aincluséo deste valor na apuragéo do prejuizo, para o célculo de indenizagao.

CLAUSULA 72 - INICIO E TERMINO DA RESPONSABILIDADE

7.1. A responsabilidade da Seguradora inicia-se imediatamente ap6s a descarga dos materiais
segurados no canteiro de obras especificado na apdlice e apds a descarga dos bens no local da
instalacdo e montagem, especificado na apdlice, respeitado o inicio de vigéncia estipulado na apdlice.

7.2. Aresponsabilidade da Seguradora cessara em relagdo ao conjunto segurado, ou parte dele, logo
que termine o prazo de vigéncia da apolice ou durante a sua vigéncia, assim que se verifique o primeiro
dos seguintes casos:

7.21. A obra civil e/ou maquinas, equipamentos, estruturas metalicas e a outros bens instalados e/ou
montados de forma permanente e/ou objeto da instalagdo e montagem tenha sido aceita, mesmo que
provisoriamente, pelo proprietario da obra, ainda que de forma parcial;

7.2.2. A obra civil e/ou maquinas, equipamentos, estruturas metalicas e a outros bens instalados e/ou
montados de forma permanente e/ou objeto da instalagdo e montagem seja colocada em uso ou
operagao, ainda que de forma parcial ou em apoio a execugéo do projeto segurado;

7.2.3. Tenha sido efetuada a transmissao de propriedade da coisa segurada;

7.2.4. Termine, de qualquer modo, a responsabilidade do Segurado sobre as coisas seguradas; e

7.2.5. Assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido a Seguradora,
pertinente ao conjunto de atividades envolvendo a coisa segurada.

7.3. Caso ocorra a paralisacao total ou parcial da obra, interrup¢éo e/ou atraso na Obra, inclusive por
embargo, o Segurado devera comunicar o fato imediatamente a Seguradora, sob pena de interrupgéo
da responsabilidade desta, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter, restringir ou
suspender a cobertura.
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7.4. Sempre que o prazo de vigéncia da apolice néo tiver sido suficiente para a conclusédo da obra civil
ou da instalagdo/montagem, o Segurado podera solicitar sua prorrogagao, com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias antes do término da vigéncia, a qual podera ou nao ser concedida.

7.5.  No caso de recusa da prorrogagéo acima mencionada, o contrato sera rescindido, observado o
disposto na Clausula 24? - RESCISAO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO das
Condigdes Gerais.

7.6. A concessdo da prorrogagdo dependera do exame das justificativas para sua solicitagdo, da
atualizacdo dos dados constantes da ficha de informagdes e outros documentos que deram origem ao
seguro contratado e demais documentos necessarios a analise do pedido. Se concedida a prorrogagao,
sera estipulado o pagamento de um prémio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do risco
segurado na época do pedido. Termos e condi¢Oes originais da apdlice poderdo ser revisados pela
Seguradora em fungdo do exame que ela realizara. Se a necessidade de prorrogagéo ocorrer por motivo
de sinistro, o prémio adicional a ser cobrado ndo podera, em nenhuma circunstancia, ser recuperado
pelo Segurado como prejuizo indenizavel.

7.7. A responsabilidade da Seguradora em qualquer caso, incluindo o periodo relativo aos testes de
funcionamento, somente sera devida para sinistros ocorridos durante a vigéncia da apdlice.

CLAUSULA 8 - MEDIDAS DE SEGURANGA

8.1. Como medida de seguranga, o Segurado se obriga a tomar as precaugoes possiveis para
evitar a ocorréncia de quaisquer danos as coisas seguradas, mantendo sempre perfeito controle
sobre elas, de modo que permaneg¢am durante todo o periodo da obra e da instalagao e montagem,
distinguindo-se entre essas precaugoes:

8.1.1. A retirada do local do risco de todo material desnecessario a execugao da obra e da
instalacao e montagem;

8.1.2. Aselegao de pessoal habilitado para a execugao das tarefas que Ihe competirem, fazendo
com que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais e da boa técnica de engenharia;

8.1.3. A manutengao e conservagao adequada das construcdes provisdrias e definitivas; e
8.1.4. A obediéncia ao Codigo de Obras do municipio, as normas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego
e do Corpo de Bombeiros.

8.2. Segurado se obriga, ainda, a atender as recomendagoes que a Seguradora Ihe faga apds
cada inspegao ao local do risco, nos prazos por ela determinados, sob pena de perder o direito a
indenizagao, caso o sinistro seja consequente de recomendag¢ao nao cumprida.

8.3. Em caso de discordancia com as recomendagoes feitas como consequéncia da inspecao
do risco, devera o Segurado manifestar-se junto a Seguradora.
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CLUSULA 9 - DISPOSIGOES GERAIS

9.1. Esta Condicdo Especial é parte integrante das Condi¢des Gerais da apolice, portanto aplicam-se
a cobertura do risco contratado nesta garantia todas as disposigdes contidas nas Condigoes Gerais.

9.2. AsClausulas e demais termos das Condig¢des Gerais que ndo forem alteradas por estas Condi¢oes
Especiais, permanecem inalteradas. Caso contrario, prevalecem as disposi¢des destas Condicdes
Especiais.
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CONDIGOES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS

CLAUSULA 12 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

1.1. Ao contrario do que consta na alinea "v" da Clausula 72 das Condig¢des Gerais, esta cobertura
garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice, ndo s6 o
custo adicional das horas extras, mas também, as despesas extraordinarias resultantes de frete expresso
ou afretamento para transportes nacionais, excluido o afretamento de aeronaves e/ou frete aéreo,
desde que tais despesas decorram de sinistros garantidos por esta apolice.

1.2. A franquia constante da especificagao da apélice sera aplicada a soma dos danos fisicos
amparados pela cobertura aplicavel e as despesas extras amparadas por esta clausula.

1.3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 22 - COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS

2.1. Ao contrario do que consta na alinea “e” da Clausula 7% das Condigoes Gerais, esta cobertura
garante a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice,
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia
da apolice, os danos fisicos as coisas seguradas, causados por tumulto, greve e locaute. Quaisquer
eventos decorrentes de tumulto, greve ou locaute que causem danos aos bens segurados, tais como
incéndio decorrente de tumulto, quebras decorrentes de tumulto, dentre outros, estdo sujeitos ao
sublimite estabelecido nessa cobertura adicional. Ficam cobertos os danos causados por autoridades na
tentativa de suprimir/impedir tais disturbios, também observado o sublimite para esta cobertura adicional.

2.2. Fica, entretanto, estabelecido que em qualquer hipétese, estarao excluidos desta cobertura
os itens descritos abaixo:

a) quaisquer danos e/ou prejuizos aos bens segurados decorrentes de ocupagoes indevidas;

b) danos elou prejuizos decorrentes de qualquer situagao em que seja necessaria a intervengao
da administragao publica, incluindo forga policial que implique na perda de posse dos bens
segurados.

2.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.

2.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 32 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO SIMPLES

3.1. Ao contrario do que consta na alinea "w" da Clausula 72 das Condig¢des Gerais, esta cobertura
garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagédo (LMI) estabelecido na apdlice,
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante o periodo
de manutencdo simples mencionado na especificacdo desta apolice, os danos fisicos acidentais as
coisas seguradas, desde que tais danos ndo se relacionem com riscos ndo cobertos por este contrato,
ocorridos dentro do periodo de manutengao, desde que causados pelos empreiteiros segurados, no
curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigagdes assumidas na clausula
de Manutengao existente no contrato, entre segurado e contratante, de construcdo e/ou instalagdo e
montagem.

3.2. A presente cobertura somente tera inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos
termos da Clausula 9 das Condig¢oes Especiais. Caso na data especificada na apdlice para inicio
desta Cobertura de Manutengéo, ainda existam obras civis ou de instalagdo em execugéo, a cobertura
nao sera aplicavel. Caso ocorra a prorrogacao da vigéncia da apdlice, a presente cobertura acompanhara
essa prorrogagao.

3.3. Prorrogagodes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura
Basica, porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral das coberturas de
manutengado, com a devolugao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

3.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipotese, estarao excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao.

3.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apolice.
3.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 4° - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO AMPLA

4.1. Ao contrario do que consta na alinea "x" da Clausula 72 das Condigoes Gerais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apdlice,
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante o periodo
de manutenc¢do ampla mencionado na especificagao desta apdlice, os danos fisicos acidentais as coisas
seguradas, ocorridos dentro do periodo de manutencdo, desde que tais danos ndo se relacionem com
riscos néo cobertos por este contrato e desde que:

4.1.1. Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagdes por eles realizadas, para fins
de cumprimento das obrigacdes assumidas na clausula de Manutengdo existente no contrato, entre
segurado e contratante, de construgédo e/ou instalagdo e montagem; ou

4.1.2. Verificados durante o periodo de manutengédo, porém, consequentes de ocorréncia havida no
canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo segurado da obra.
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4.2. A presente cobertura somente tera inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos
termos da Clausula 92 das Condigbes Especiais. Caso na data especificada na apélice para inicio
desta Cobertura de Manutengao, ainda existam obras civis ou de instalagdo em execucao, a cobertura
nao seréa aplicavel. Caso ocorra a prorrogagao da vigéncia da apdlice, a presente cobertura acompanhara
essa prorrogagao.

4.3. Prorrogacoes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura
Basica, porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral das coberturas de
manutengado, com a devolugao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

4.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipétese, estarao excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao, erro de projeto,
defeitos de fabricagao e de material.

4.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.

4.6. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 5% - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO GARANTIA PARA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS NOVOS

5.1. Ao contrério do que consta nas alineas "w" e "x" da Clausula 7? das Condigoes Gerais, esta
cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na
apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante
o0 periodo de manuten¢do garantia mencionado na especificagdo desta apdlice, os danos fisicos e
acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de manutencao-garantia, desde que tais
danos nao se relacionem com riscos nao cobertos por este contrato, e desde que:

5.1.1. Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagdes por eles realizadas, para fins
de cumprimento das obrigacdes assumidas na clausula de Manutengdo existente no contrato, entre
segurado e contratante, de construgédo e/ou instalagdo e montagem; ou

5.1.2. \Verificados durante o periodo de manutengao, porém, consequentes:

5.1.2.1. De ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo segurado da
obra; ou

5.1.2.2. De erros de projeto, defeitos de fabricacao e de material, desde que sejam de responsabilidade
do fornecedor e/ou fabricante, por for¢a do contrato de venda ou fornecimento, com exclus&o dos custos
que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo a desmontagem, a
remontagem, o transporte, os tributos e despesas portuérias, se este defeito tivesse sido descoberto
antes do sinistro.

5.2. A presente cobertura somente tera inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos
termos da Clausula 72 das Condigbes Especiais. Caso na data especificada na apélice para inicio
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desta Cobertura de Manutengao, ainda existam obras civis ou de instalagdo em execugéo, a cobertura
nao seréa aplicavel. Caso ocorra a prorrogacao da vigéncia da apdlice, a presente cobertura acompanhara
essa prorrogagao.

5.3. Prorrogagoes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura
Basica, porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral das coberturas de
manutengado, com a devolugao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

5.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipétese, estarao excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao.

5.5. Esta clausula s6 é aplicavel quando contratada juntamente com a Cobertura Adicional de
Danos Fisicos em Consequéncia de Riscos do Fabricante para Maquinas e Equipamentos Novos.

5.6. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
5.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 6° - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DESENTULHO

6.1. Esta cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI)
estabelecido na apdlice, ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, as despesas de desentulho necessarias a reparagao ou reposicdo da coisa segurada, com
danos fisicos acidentais garantidos pela apdlice, abrangendo tais despesas a remogédo do entulho, o
carregamento, o transporte e o descarregamento em local adequado.

6.2. No caso do esgotamento do Limite Maximo de Indenizagao desta Cobertura Adicional, os
eventuais prejuizos indenizaveis restantes serao abrangidos pelo Limite Maximo de Indenizagao
da Cobertura abrangida pelo sinistro, até 5% (cinco por cento), conforme disposto na Clausula 4
- Danos, Custos e Despesas Indenizaveis.

6.3. Para efeito desta Cobertura, entender-se-a por entulho a acumulagéo de escombros resultantes
de partes danificadas da coisa segurada, ou de material estranho a esta, como, por exemplo, aluviées
de terra, rocha, lama, &gua, arvores, plantas e outros detritos. A remogéo de que trata esta Clausula
podera estar representada por bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos,
raspagens, escoramentos e até simples limpeza.

6.4. A franquia constante da especificacdo da apdlice sera aplicada a soma dos danos fisicos
amparados pela cobertura aplicavel e as despesas de desentulho amparadas por esta Clausula.

6.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 7% - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACIONARIOS
UTILIZADOS NA OBRA

7.1. Ao contrario do que consta na alinea “c’ da Clausula 3? das Condigdes Especiais, esta cobertura
garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice,
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos
acidentais de causa externa nos equipamentos moveis ou estacionarios, e relacionados na especificagéo
da mesma ou a ela anexada, obedecidas todas as condi¢des estipuladas nesta apolice, excluindo-se,
porém, da cobertura, qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico e suas consequéncias
ao proprio equipamento segurado, assim como quaisquer acidentes ocorridos fora do canteiro
de obras ou local do risco.

7.2. Os danos fisicos causados por alagamento e inundagao somente estardao amparados pelo
seguro caso os equipamentos moveis ou estacionarios, apos a execugao dos trabalhos ou se
ocorrer interrupgao da obra, sejam mantidos em area sem registros de alagamento ou inundagao
com Periodo de Recorréncia superior a 25 anos, considerando anos hidrolégicos completos.

7.3. O Limite Maximo de Indenizacdo de cada item segurado devera corresponder ao valor atual da
coisa segurada, entendendo-se como tal o valor da coisa no estado de novo, a pregos correntes na data
imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciacéo atribuivel ao uso, idade e estado
de conservagao, e incluidas nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas
aduaneiras e custos de montagem, se houver.

7.4. Para a determinagdo dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢des expressas nesta
apolice, tomar-se-a por base:

7.4.1. No caso de qualquer dano fisico que possa ser reparado. O custo dos reparos necessarios para
restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado em que se encontrava imediatamente antes da
ocorréncia do sinistro, deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes
permanegam em seu poder. A Seguradora também indenizaré o custo de desmontagem e remontagem
que se fizer necessario para a efetuacédo dos reparos, assim como as despesas normais de transportes
de ida e volta de oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados
na oficina do proprio Segurado, a Seguradora indenizara o custo de material e mao-de-obra decorrente
dos reparos e mais uma percentagem razoavel das despesas de overhead. A Seguradora néo fara
qualquer redugdo da indenizagdo, a titulo de depreciacdo, com relagcdo as partes substituidas,
entendendo-se porém que o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido; e

7.4.2. No caso de perda total. O valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da ocorréncia do
sinistro, calculando-se tal valor atual mediante dedu¢&o da depreciagédo cabivel do valor de reposicéo da
coisa sinistrada. Deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes
permanegam em seu poder. A Seguradora também indenizaré as despesas aduaneiras, se houver, as
despesas normais de transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem
das coisas destruidas, porém o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

7.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
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7.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 82 - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES
ACEITAS OU COLOCADAS EM OPERAGCAO

8.1. Ao contrario do que consta no item 7.2.1 da Clausula 7¢ das Condi¢oes Especiais, esta
cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na
apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos
fisicos acidentais, causados pela obra em execugéo, a parte dos trabalhos contratados segurados que
tenham sido aceitos ou colocados em operagao.

8.2. Nao serdo consideradas como cobertas por esta clausula as estradas e caminhos de
acesso.

8.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apolice.

8.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 9° - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS
DO FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

9.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.2, alinea “a” da Clausula 2% das Condigoes Especiais,
esta cobertura garante a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)
estabelecido na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, os danos fisicos acidentais, ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigéncia
da apolice, decorrentes de erro de projeto, defeito de material ou de fabricagéo a instalagdo ou montagem
das coisas seguradas, excluindo os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito
original, tais como a desmontagem, a remontagem, o transporte, os tributos e despesas portuarias, se
este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro, e desde que as maquinas e equipamentos sejam
comprovadamente novos e que o proprio fabricante seja o responsavel pela instalagdo, montagem e
supervisao.

9.2. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e itens de Obras Civis.
9.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.

9.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 107 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO
DE PROJETO PARA OBRAS CIVIS

10.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.1, alinea “a” da Clausula 2? das Condigbes Especiais,
esta cobertura garante a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)
estabelecido na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, os danos fisicos acidentais, ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, durante a vigéncia
da apolice, consequentes de erro de projeto as obras civis ja construidas ou em construcdo, excluindo
os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte,
os tributos e despesas afins, se este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro.

10.2. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e itens de Instalagdao e Montagem.
10.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagcao da apdlice.

10.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

C,LAUSUL‘A 11? - COBERTURA ADICIONAL DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS
FISICOS AS OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO)

11.1. Ao contrario do que consta na alinea “h” da Clausula 3? das Condigoes Especiais, esta cobertura
garante a indenizagé@o ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apolice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, por danos fisicos
acidentais, a outras coisas de sua propriedade que ndo aquelas previstas no escopo da obra, ou coisas
de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, preexistentes no local de risco e os locais proximos
pertencentes ao mesmo Segurado ou demais cossegurados, desde que comprovadamente decorrentes
dos trabalhos objeto do seguro.

11.2. Esta cobertura adicional ndo se aplica as obras temporarias e a equipamentos méveis ou
estacionarios utilizados na execugao do objeto do seguro, até o Limite Maximo de Garantia para
elas estipulado na mesma especificagao.

11.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.

11.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 122 - COBERTURA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS
OU LOCAL DE RISCO

12.1. Ao contrario do que consta na alinea “h” da Clausula 3? das Condig¢des Especiais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apolice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia
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da apdlice, os danos fisicos provocados por eventos da natureza, incéndio e roubo, as coisas seguradas
armazenadas fora do canteiro de obras ou local de risco, conforme especificagéo da apolice.

12.1.1. Com relagdo a cobertura de Roubo e Furto Mediante Arrombamento, eventos em locais de
ocorréncia distantes mais de um quildmetro entre si, ou com datas de ocorréncia diferentes, serao
considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia oficial apenas poderéa ser considerado, para
fins de comprovagao de sinistros, se corresponder a estas pré-condigdes, ou seja, para eventos distintos
deverao ser emitidos Boletins de Ocorréncia separados por dia e local.

12.2. MEDIDAS DE SEGURANCA

12.2.1. A Seguradora nao indenizara o Segurado por perdas ou danos causados pela
inobservancia das medidas de prevencao de danos, adequadas para unidades de armazenagem,
ou seja, edificios, prédios ou depositos. Tais medidas incluem, em particular, e com relagdo ao
risco de incéndio/alagamento:

12.2.1.1. Assegurar que a area de armazenagem esteja fechada (ou em um prédio ou pelo menos,
cercada), com vigilancia de 24 horas, protegida contra incéndio, como for apropriado para o local
particular ou tipo das coisas armazenadas;

12.2.1.2. Separar as unidades armazenadas por paredes e portas corta-fogo ou por uma distancia
de pelo menos 50 (cinquenta) metros;

12.2.1.3. Construir as unidades de armazenagem em local sem registro de alagamento ou
inundagao no Periodo de Recorréncia, considerando em anos hidrolégicos completos, conforme
estipulado na especificagao da apolice; e

12.2.1.3.1. Na auséncia da informagdo na apdlice considerar o Periodo de Recorréncia com 25
anos hidrolégicos completos.

12.2.1.4. Limitar o valor por unidade de armazenagem, conforme definido na especificagdo da
apolice.

12.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
12.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 132 - COBERTURA ADICIONAL DE HONORARIOS DE PERITOS

13.1. Esta cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagédo (LMI)
estabelecido na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, as quantias despendidas com honorarios de servigos profissionais prestados por arquitetos,
engenheiros, peritos, consultores, com excegdo de advogados, necessarias e devidamente incorridas
para a analise e investigacdo da causa, natureza e extensé@o dos danos fisicos garantidos por esta
apolice.
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13.2. Esta clausula ndo garante qualquer tipo de honorarios incorridos com profissionais, nos
termos do paragrafo anterior, que visem a preparagao de defesa ou quaisquer outros tipos de
argumentacao, de natureza judicial ou ndo, contra a Seguradora ou seus interesses.

13.3. A fixagdo dos honorarios deveré ser feita em consonéncia com os valores usualmente praticados
no mercado e na especialidade em questdo. No caso do evento ser parcialmente coberto pelo seguro
contratado o Segurado e a Seguradora rateardo estes custos proporcionalmente entre os prejuizos
indenizaveis e os ndo indenizaveis.

13.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificacao da apdlice.

13.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 142 - COBERTURA ADICIONAL DE RECOMPOSIGAO DE DOCUMENTOS

14.1. Ao contrario do que consta na alinea “a” da Clausula 3? das Condig¢des Especiais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apolice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as quantias
despendidas com o reembolso das despesas necessarias a recomposicao dos registros e documentos
relacionados na especificacéo da apdlice, que sofrerem destruicdo por eventos cobertos por esta apoélice
durante a sua vigéncia.

14.2. Entretanto ndo estarao garantidos por esta Cobertura:

a) Erro de confec¢do, apagamento por revelagao incorreta, velamento, desgaste, deterioragao
gradativa, vicio préprio, roeduras ou estragos por animais daninhos ou pragas, chuva, umidade
ou mofo; e

b) Despesas de programagao, apagamentos de trilhas ou registros gravados em equipamentos
eletrénicos.

14.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.
14.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

QLAUSULA 152 - COBERTURA ADICIONAL DE TRABALHOS DE PERFURAGAO DE POGOS DE
AGUA

15.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.1, alinea “e” da Clausula 22 das Condi¢des Especiais,
esta cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)
estabelecido na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, a garantia para trabalhos de perfuragdo de pogos d'adgua ficara restrita aos danos fisicos,
ocorridos durante a vigéncia da apdlice, devidos a ou resultantes dos seguintes riscos:
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a) Terremoto, erupgao vulcanica, tsunami;

b) Vendaval, ciclone, alagamento, inundacao, deslizamento de terra;

¢) Ruptura e/ou formagao de cratera;

d) Incéndio/exploséo;

e) Fluxo d'agua artesiana;

f) Perda do pogo devido a lama, que nao pdde ser recuperado pelas praticas conhecidas; e

g) Desmoronamento do poco inclusive desmoronamento do revestimento devido a pressao anormal ou
deslocamento de argila que ndo puderam ser dominados pelas praticas conhecidas.

15.2. A indenizagao seré calculada na base dos custos (inclusive material) incorridos para perfurar o
pogo até o momento em que ocorrer a primeira manifestacdo dos riscos acima, e o pogo tiver de ser
abandonado devido a um risco Segurado.

15.3. Fica estabelecido que além das exclusées da Clausula 7¢ - RISCOS EXCLUIDOS das
Condigoes Gerais, esta cobertura nao indenizara os prejuizos causados por ou decorrentes de:

a) Perdas ou danos as perfuratrizes ou equipamento de perfuragao;

b) Custos de retirada de maquinas, equipamentos e material do interior do pogo; e

¢) Custos normais de manutengao e limpeza do pogo.

15.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificacao da apdlice.

15.5. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULP: 16° - COBERTURA ADICIONAL DE CUSTOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA
COLOCAGAO DE TUBULAGOES

(S

16.1. Ao contrario do que consta na alinea “p” da Clausula 72 das Condicoes Gerais, esta cobertura
garante a indenizagé@o ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apolice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os seguintes
itens:

a) Custos de pesquisa de vazamentos em tubulagdes apos um teste hidrostatico; e

b) Trabalhos de aterro em vala ndo-danificada, que se tornem necesséarios na pesquisa e reparo de
vazamentos, como, por exemplo, escavagao, remogao da tubulagao e reaterro; desde que:

b.1) O vazamento tenha sido causado por um dano fisico acidental no local do risco ou no canteiro de
obras; e

b.2) 100 % (cem por cento) das soldagens tenham sido submetidas a ensaios de raio-x e outros métodos
nao-destrutivos complementares, com respectivos laudos técnicos, e os defeitos descobertos tenham
sido devidamente reparados.

16.2. Nao serao indenizados por esta cobertura os custos incorridos com o reparo do defeito de
costura de soldas.

16.3. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia mencionada na especificagdo da apélice.
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16.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula.

CLAUSULA 172 - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES
E MONTAGENS CONCLUIDAS

17.1. Ao contrario do que consta no item 7.2.2 da Clausula 7% das Condi¢oes Especiais, esta
cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na
apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos
fisicos acidentais as obras civis e as maquinas e equipamentos, que tiveram sua constru¢éo e ou
instalagao cobertos pela presente apolice, utilizados em apoio a execucao do empreendimento segurado.

17.2. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
17.3. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 18% - COBERTURA ADICIONAL DE AFRETAMENTO DE AERONAVES / FRETE AEREO

18.1. Ao contrério do que consta na alinea "v" da Clausula 72 das Condig¢des Gerais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apolice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia
da apolice, as despesas adicionais de afretamento de aeronaves e frete aéreo, limitada a utilizagao ao
espaco aéreo do territorio brasileiro, realizadas em decorréncia de sinistro garantido por esta apdlice.

18.2. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.

18.3. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 192 - COBERTURA ADICIONAL DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS

19.1. Esta cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagédo (LMI)
estabelecido na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, as quantias despendidas com as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo
Segurado durante e/ou ap6s a ocorréncia de um sinistro, bem como aos danos materiais
comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros, exclusivamente na tentativa de evitar o
sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

19.2. As medidas ou despesas cobertas através da presente clausula, de acordo com as circunstancias
de cada ocorréncia, podem ser efetivadas por outrem, que n&o o proprio Segurado, inclusive por
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Autoridade Competente, cabendo o reembolso pela Seguradora, nos exatos termos das presentes
disposi¢des desta clausula.

19.3. O Segurado suportara as despesas efetuadas para o salvamento e a contengao de sinistros
relativas a interesses nao garantidos pela presente apdlice de seguro. Adotando medidas para o
salvamento e a contengao de sinistros de interesses garantidos e nao garantidos, as despesas
serao rateadas proporcionalmente entre Seguradora e Segurado.

19.4. A presente cobertura ndo abrange as despesas incorridas pelo Segurado com a prevengao
ordinaria de sinistros, em relagdo aos bens, instalagées e interesses segurados, assim
consideradas também quaisquer despesas de manutencao, seguranga, conserto, renovagao,
reforma, substituigao preventiva, ampliagdo e outras afins inerentes ao ramo de atividade de cada
Segurado.

19.5. A Seguradora nao estara obrigada ao pagamento de despesas com medidas inadequadas,
inoportunas, desproporcionais ou injustificadas.

19.6. As disposicOes contidas nesta clausula ndo alteram e ndo ampliam as coberturas objeto do
presente contrato de seguro, aplicando-se apenas as despesas de salvamento e de contencdo de
sinistros incorridas durante o periodo de vigéncia do contrato de seguro. De igual alcance, a presente
clausula ndo serd acionada para efetivar qualquer indenizagcdo ou reembolso de despesas, se 0
Segurado puder reclama-la através de outra apélice de seguro mais especifica ou, havendo mais de uma
apolice ou clausula garantindo as mesmas despesas, a presente clausula contribuira, apenas, com a sua
quota de responsabilidade no total dos limites segurados por todas as apolices em vigor no momento da
ocorréncia coberta.

19.7. Nos termos da legislac&o civil vigente, 0 Segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora,
ao constatar qualquer incidente ou perturbagdo no canteiro de obra ou local do risco, ou ao receber uma
ordem de Autoridade Competente, que possa gerar pagamento de indenizagéo por conta das coberturas
previstas nesta clausula particular. Além disso, 0 Segurado se obriga a executar tudo o que for exigido
para limitar as despesas ao que seja necessario e objetivamente adequado para conter a ocorréncia de
fato do sinistro coberto ou para minorar o seu volume e, ainda, para salvar a coisa, ou 0 interesse coberto.

19.8. Se, apesar da execucdo das medidas de contengdo, ocorrer o sinistro coberto pela presente
apdlice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora nao serdo descontadas do limite
segurado pertinente aquela cobertura afetada, uma vez que esta clausula e as coberturas que ela
subscreve, possuem um limite isolado. De igual alcance, as medidas de salvamento correrdo
isoladamente em relagdo a cobertura principal da apdlice, até o limite maximo indicado no presente
contrato de seguro, observadas as restricdes e demais disposicdes contidas nesta clausula particular.

19.9. Realizado qualquer pagamento de indeniza¢do ou reembolso através da presente clausula, a
Seguradora ficara sub-rogada de todos os direitos pertinentes, sem excegédo, ndo prevalecendo sobre
esta clausula qualquer tipo de desisténcia ou rentncia do direito de sub-rogacao.

19.10.Nao havera reintegracao do limite de cobertura indicado para a presente clausula particular
podendo, em contrapartida, ser estabelecido expressamente neste contrato de seguro, na
especificagao da apdlice, mediante acordo prévio entre as partes contratantes, a adogao de limite
agregado superior ao limite por ocorréncia.
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19.11.Para a aplicagdo desta clausula, ficam estabelecidas as seguintes definicdes e disposicdes
complementares:

19.11.1. Despesas de Salvamento: sdo aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de
medidas imediatas ou agbes emergenciais, apos a ocorréncia de um sinistro coberto pelo presente
contrato de seguro, de modo a minorar lhe as consequéncias, evitando a propagagéo dos riscos cobertos,
salvando e protegendo o0s bens ou interesses descritos nesta apolice.

19.11.2. Despesas de Contengao de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a
tomada de medidas imediatas ou agdes emergenciais para evitarem o sinistro iminente e que seria
coberto pelo presente contrato de seguro, a partir de um incidente ou perturbagao - no canteiro de obras
e ou local do risco, sem as quais 0s eventos cobertos e descritos na presente apdlice seriam inevitaveis
ou ocorreriam de fato; condicionada qualquer situagdo aos exatos termos das coberturas basicas
constantes deste contrato de seguro.

19.11.3. Incidente ou perturbagdo no canteiro de obras e ou local do risco: evento subito, acidental,
incerto, quanto a sua realizagéo ou efetivacdo dentro da vigéncia do contrato de seguro, desconhecido
do Segurado e externo a coisa, ou ao bem ou ao interesse segurado pelo presente contrato de seguro,
e que pode constituir a causa dos danos cobertos pelo presente contrato de seguro.

19.11.4. Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: providéncias tomadas
sem qualquer relagéo direta com o incidente ou com a perturbacgéo no canteiro de obras e ou local do
risco segurado, assim como quando tais providéncias forem tomadas de maneira extemporanea.

19.11.5. Autoridade Competente: autoridade publica legalmente constituida, em qualquer esfera de
poder Federal, Estadual ou Distrital e Municipal — e competente para tomar ou determinar medidas ou
providéncias objeto da presente cobertura adicional.

19.11.6. Por ocorréncia: representa o limite maximo de responsabilidade da Seguradora por evento ou
ocorréncia coberta por esta clausula. O referido limite & Unico e ndo se aplica, portanto, isoladamente
por tipo de despesa.

19.12.Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
19.13.Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLA’USULA 20? - COBERTURA ADICIONAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO
E MEDIO PORTE

20.1. Ao contrario do que consta na alinea “c’ da Clausula 3? das Condigdes Especiais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de pequeno
e médio porte discriminados nesta apdlice, obedecidas todas as Condigdes nela estipuladas, excluindo-
se, porém da cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecénico ou elétrico, assim como
quaisquer acidentes ocorridos fora do canteiro de obras do segurado.
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20.2. A Importancia Segurada de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens segurados,
entendendo-se como tal valor, 0 bem no estado de novo, a pregos correntes na data imediatamente
anterior a ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciacéo, idade e estado de conservagao, e incluidas
nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem,
se houver.

20.3. Para a determinagdo dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢des expressas nesta
apolice, tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do
sinistro, calculando-se tal valor real mediante dedugdo da depreciagao cabivel do valor de reposic¢do do
objeto sinistrado. Deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes
permanegam em seu poder. A Seguradora também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as
despesas normais de transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem
do objeto destruido, porém, o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

20.4. Fica, entretanto, estabelecido que estao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops,
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil
de informatica e telefonia.

20.5. Fica estabelecido que somente terdo cobertura, caso o Segurado cumpra também as
medidas de seguranga, especificadas abaixo:

20.5.1. Fora do horario de expediente, guardar as ferramentas e equipamentos em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, nao se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;

20.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e

20.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

20.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.

20.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 212 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

21.1. Ao contrario do que consta na alinea “c’ da Clausula 3? das Condigdes Especiais, esta cobertura
garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagédo (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de
escritorio, de propriedade ou sob controle do Segurado, por quaisquer acidentes de causa externa,
excluindo-se, porém da cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecénico ou elétrico. Fica
entendido e acordado que, a cobertura se restringira aos equipamentos enquanto operados no local do
risco, desde que ndo sejam ao ar livre, em varandas ou terragos.
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21.2. A Importancia Segurada de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens segurados,
entendendo-se como tal valor, 0 bem no estado de novo, a pregos correntes na data imediatamente
anterior a ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciacéo, idade e estado de conservagao, e incluidas
nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem,
se houver.

21.3. Para a determinagdo dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢oes expressas nesta
apolice, tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do
sinistro, calculando-se tal valor real mediante dedugdo da depreciagao cabivel do valor de reposic¢do do
objeto sinistrado. Deduzido também o valor acordado com o Segurado dos salvados, caso estes
permanecam em seu poder. A Seguradora também indenizaré as despesas aduaneiras, se houver, as
despesas normais de transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem
do objeto destruido, porém, o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

21.4. Fica, entretanto, estabelecido que estao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops,
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil
de informatica e telefonia.

21.5. Fica estabelecido que somente terdao cobertura, caso o Segurado cumpra também as
medidas de seguranga, especificadas abaixo:

21.5.1. Fora do horario de expediente, guardar os equipamentos de escritorio em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, nao se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;

21.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e

21.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

21.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.

21.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 222 - COBERTURA ADICIONAL DE INSTALACOES PROVISORIAS

22.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" da Clausula 3? das Condigoes Especiais, esta cobertura
garante a indenizagao ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagédo (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais as
instalacdes no canteiro de obras, tais como escritdrios, refeitorios, alojamentos, depésitos de materiais e
outras areas de apoio a obra montada provisoriamente.

22.2. Esta clausula ndo garante, o contetido das instalagdes provisdrias.

22.3. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apélice.
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22.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 232 - COBERTURA ADICIONAL DE ESTANDE DE VENDAS

23.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" da Clausula 3? das Condigdes Especiais, esta cobertura
garante a indenizag&@o ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apolice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia
da Apdlice, as perdas e danos ocasionados aos estandes de vendas, e seus conteudos, situados no local
de risco ou conforme especificagdo da apdlice.

23.2. Fica, entretanto, estabelecido que estao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops,
tablets, softwares, aparelhos celulares e demais similares em uso nos estandes da obra.

23.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.
23.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 24° - COBERTURA ADICIONAL DE TRANSPORTES DE MATERIAIS A SEREM
INCORPORADOS A OBRA

24.1. Esta cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite M&ximo de Indenizagdo (LMI)
estabelecido na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, durante a vigéncia da Apdlice, os materiais transportados em territério nacional, por via
terrestre, de propriedade do Segurado, em veiculos proprios ou de terceiros, considerando que estes
materiais a serem incorporados no objeto do seguro, acondicionados de acordo com sua natureza e
viagem. Fica, entretanto, entendido e acordado, que os veiculos ndo poderéo circular em um raio superior
a quilometragem estabelecida na apdlice, tendo como centro a obra segurada.

24.2. Inicio e Final do Risco

Esta clausula vigora a partir do momento em que os materiais deixam o local de armazenagem no lugar
mencionado para 0 comego do transito, continua durante o seu curso ordinario e termina com a sua
entrega no local de risco.

24.3. Riscos Cobertos
A Seguradora toma a seu cargo as perdas e danos que sobrevenham ao objeto segurado, causados
diretamente por:

a) Colisao, capotagem, descarrilamento e tombamento;

b) Incéndio, exploséo, raio, inundagéo, transbordamento de cursos d'agua, represas, lagos ou lagoas,
desmoronamento ou queda de terras, pedras, obras de arte de qualquer natureza ou outros objetos, néo
estando, porém incluida nessa cobertura a permanéncia do objeto segurado nos armazéns de
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propriedade, administragdo, controle ou influéncia do Segurado, do embagador, do consignatorio, do
destinatario, do despachante ou de seus agentes representantes ou prepostos;

¢) Roubo total oriundo de assalto @ mdo armada, ou desaparecimento do carregamento total do veiculo
devidamente comprovado por inquérito policial;

d) Agua doce ou da chuva, amassamento, amolgamento, arranhadura, contaminagdo, contato com
outras mercadorias, derrame, quebra, roubo, vazamento e outros danos semelhantes quando verificados
em decorréncia dos riscos citados nos itens “a”, “b” e “c” inclusive.

24.4. Riscos Excluidos
A Seguradora nao toma a seu cargo, as perdas e danos direta ou indiretamente resultantes de:

a) Furto simples; desaparecimento inexplicavel; subtragao dolosa; atos ou fatos do Segurado ou
de seus representantes e prepostos; apropriagao indébita; desaparecimento do veiculo e carga
sem inquérito policial conclusivo; operagbées de carga e descarga; saques desde que nao
decorrentes de riscos cobertos pela apdlice;

b) Roubo; furto mediante arrombamento que nao sejam comprovados através de boletins de
ocorréncia e/ou inquérito policial;

¢) Qualquer dano que sobrevenha ao objeto segurado ocasionado através de operagao de carga,
descarga ou icamento e/ou atividade correlata que ocorra durante o inicio ou final do risco; e

d) Transporte por empresa transportadora ou por transportador autonomo.

24.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 25° - COBERTURA ADICIONAL DE INCENDIO APOS O TERMINO DA OBRA

25.1. Ao contrario do que consta na alinea "y" da Clausula 7? das Condigbes Gerais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apolice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos ao
prédio e conteudo de edificagbes comerciais, de apartamentos, escritdrios, hotéis, hospitais, sanatérios,
asilos, clinicas, shopping centers, lojas de departamentos, objeto do seguro contratado, conforme
especificado na contratagdo da apdlice, apds a entrega da obra desde que, em caso de incéndio, tal
sinistro ndo seja, em hipétese alguma, decorrente de nenhum servigo de construcdo, instalagao e
montagem da obra.

25.2. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificacao da apolice.
25.3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 26° - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

26.1. Ao contrario do que consta na alinea “c’ da Clausula 3? das Condigdes Especiais, esta cobertura
garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagédo (LMI) estabelecido na apdlice,
sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de
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informatica, de propriedade ou sob controle do Segurado, por quaisquer acidentes de causa externa,
excluindo-se, porém da cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico. Fica
entendido e acordado que, a cobertura se restringira aos equipamentos enquanto operados no
local do risco, desde que nao sejam ao ar livre, em varandas ou terragos.

26.2. O Limite Maximo de Indenizagdo de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens
segurados, entendendo-se como tal valor, o bem no estado de novo, a pregos correntes na data
imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagao, idade e estado de conservagéao,
e incluidas nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de
montagem, se houver.

26.3. Para a determinagdo dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢oes expressas nesta
apolice, tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do
sinistro, calculando-se tal valor real mediante dedugdo da depreciagao cabivel do valor de reposic¢do do
objeto sinistrado. Deduzido também o valor acordado com o Segurado dos salvados, caso estes
permanecam em seu poder. A Seguradora também indenizaré as despesas aduaneiras, se houver, as
despesas normais de transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem
do objeto destruido, porém, o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

26.4. Fica, entretanto, estabelecido que estao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops,
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil
de informatica e telefonia.

26.5. Fica estabelecido que somente terdo cobertura, caso o Segurado cumpra também as
medidas de seguranga, especificadas abaixo:

26.5.1. Fora do horario de expediente, guardar os equipamentos de informatica em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, nao se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;

26.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e

26.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

26.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apélice.

26.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 272 - COBERTURA ADICIONAL DE TESTES DE FUNCIONAMENTO

27.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.2, alinea “b” da Clausula 2% das Condigoes Especiais,
esta cobertura garante a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)
estabelecido na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, os danos decorrentes de testes de funcionamento dos componentes de maquinas e
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equipamentos segurados, realizados como meio e finalidade de garantir e/ou simular que cada item do
conjunto esteja em condi¢des de funcionamento.

27.2. O periodo de testes encontra-se expressamente mencionado na especificagao da apélice.

27.3. Fica estabelecido que além das exclusdes da Clausula 7¢- RISCOS EXCLUIDOS das
Condigoes Gerais e da Clausula 2? - RISCOS EXCLUIDOS as Condigoes Especiais, esta cobertura
nao indenizara os prejuizos causados por ou decorrentes de:

a) Os testes a frio excluem operagao de fornalhas ou aplicagao de calor direto ou indireto, uso
de matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no caso de motores elétricos,
geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede elétrica
ou outro circuito de carga;

b) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou quebras ocorridas
durante o periodo de testes; e

c¢) Os materiais refratarios, durante o periodo de testes em que eles estejam envolvidos.

27.4. Fica estabelecido que este seguro nao garantira nenhuma perda, dano, reclamagées, custo
ou gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, quando comprovada a falta da
apresentacgao de plano de trabalho e execugao dos trabalhos de execucao e testes.

27.5. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e itens de Obras Civis.

27.6. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.

27.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 28° - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

28.1. Ao contrario do que consta na alinea "i" da Clausula 72 das Condi¢des Gerais, esta cobertura
garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Mé&ximo de Indenizagdo (LMI)
estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, das quantias
que vier a ser civilmente responsabilizado a pagar em decorréncia de decis&o judicial, deciséo arbitral
ou por acordo previamente autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reclamagdes
exclusivamente por danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros, desde que
cobertos e indenizaveis por esta Cobertura Adicional, decorrentes da execugéo do contrato objeto deste
Seguro de Riscos de Engenharia e nos locais indicados neste contrato de seguro.

28.1.1. Estéo cobertas, até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apdlice, as custas
judiciais do foro civil e honorarios de advogados, bem como as despesas que sejam decorrentes da
Responsabilidade do Segurado prevista nesta Cobertura.

28.2. Esta clausula garantira, exclusivamente, os danos ocorridos durante a vigéncia deste contrato de

seguro, e reclamados ao longo de sua vigéncia ou durante o prazo prescricional previsto na legislagéo
civil.
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28.2.1. Para a caracterizagéo do inicio e término de vigéncia desta cobertura, prevalecera o disposto na
Clausula 72 das Condicoes Especiais de Obras Civis em Construcao e/ou Instalagées e Montagens
(OCC/IM), NAO SE ESTENDENDO AO PERIODO REPRESENTADO PELA COBERTURA ADICIONAL
DE MANUTENGAO, QUALQUER QUE SEJA O MODELO, SE APLICAVEL AO PRESENTE
CONTRATO DE SEGURO.

28.3. Para fins desta Cobertura Adicional, além dos riscos excluidos na Clausula 72 - RISCOS
EXCLUIDOS das CONDIGOES GERAIS e na Clausula 2% - RISCOS EXCLUIDOS das CONDIGOES
ESPECIAIS DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO E/OU INSTALAGOES E MONTAGENS (OCC/IM)
deste contrato, estardao também excluidas desta cobertura as reclamagoes decorrentes:

a) Responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

b) Danos causados por veiculos enquadrados nas disposi¢goes do Codigo Nacional de Transito e
decorrentes da circulagao fora dos locais indicados neste contrato, e ainda os danos decorrentes
de riscos aeronauticos;

c¢) Morte, lesdes corporais ou moléstias contraidas por qualquer pessoa que trabalhe ou execute
servigos para o Segurado;

d) Danos causados pela inobservancia as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas
Técnicas) ou de disposicoes especificas de outros 6rgaos competentes;

e) Danos causados pelo uso de materiais ainda nao testados ou por métodos de trabalho ainda
nao experimentados e aprovados pelos 6rgaos competentes;

f) Danos causados a/por embarcagaes;

g) Danos a obra, objeto deste seguro de Riscos de Engenharia, as obras temporarias existentes
no canteiro e aos equipamentos moveis e estacionarios utilizados na execugao do projeto;

h) Danos causados pela produgao e distribui¢cao de energia elétrica;

i) Danos a bens de terceiros em poder do Segurado para guarda ou custédia, transporte, uso ou
manipulagao, ou execugao de quaisquer trabalhos;

j) Responsabilidades assumidas pelo Segurado por contrato ou convengdes que nao sejam
decorrentes de obrigagoes civis legais;

k) Danos consequentes do inadimplemento de obrigagbes por forga exclusiva de contratos e
convengoes;

I) Danos causados pela agdo paulatina de temperatura, vapores, umidade, gases, fumaga e
vibragoes;

m) Extravio, furto ou roubo;

n) Danos causados ao Segurado, aos seus ascendentes e descendentes, conjuge, irmaos e
demais parentes que com ele residem ou que dele dependem economicamente e também os
causados aos sdcios e ainda aos empregados do Segurado de qualquer natureza;

o) Danos a instalagées ou redes de servicos publicos e seus danos decorrentes, sempre e
quando o Segurado, antes do inicio dos trabalhos, néo tiver investigado junto aos proprietarios
ou as autoridades competentes, a exata posi¢ao das instalagoes e redes e nado tiver tomado as
medidas necessarias para evitar danos cobertos por esta clausula;

p) Danos causados por sondagens de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escavagoes,
aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos (fundagoes);

q) Danos morais, danos estéticos e de quaisquer tipos de indenizagdes com carater punitivo ou
exemplar;

r) Reclamagdes relacionadas a iméveis em estado precario de conservagao, bem como as
reclamagdes por danos preexistentes (trincas, umidade, infiltragoes) em iméveis vizinhos a obra
objeto deste contrato de seguro;
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s) Reclamacgdes relacionadas a danos causados a colheitas, florestas ou a quaisquer culturas;
t) Reclamagées decorrentes da limpeza final, de servicos de pintura e de reparos a hens de
propriedade de terceiros, consequentes da queda continua e nao acidental de argamassa,
concreto, tinta e quaisquer outros materiais utilizados em revestimentos;

u) Danos causados aos muros e/ou paredes que fazem divisa com a obra;

v) Danos causados por poluigdo, contaminagdo e vazamento de qualquer natureza;

w) Multas de qualquer natureza;

X) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;

y) Danos causados por asbestos; e

z) Danos causados a imdveis ou seus conteudos pelo derramamento, infiltragao ou descarga de
agua;

aa) Os honorarios de advogados, custas e quaisquer outras despesas geradas durante o tramite
de processos contra o Segurado, no ambito do Juizo Arbitral, inclusive as relacionadas para sua
defesa.

28.4. Limite Maximo de Indenizagao

28.41. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operacdo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apolice e representara o limite maximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

28.4.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite maximo de indenizag¢ao por um fator maior ou igual a 1 (um).

28.4.1.2. Para efeito do descrito no subitem 28.4.1, se n&o houver na especificacéo da apdlice, referéncia
ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).

28.4.1.3. O limite agregado nédo elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢coes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.

28.4.2. Os Limites Maximos de Indenizagdo, assim como o Limite Agregado de cada cobertura
contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.

28.4.3. A soma de todas as indenizagOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipotese alguma, o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) fixado na
especificacdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

28.4.4. A reintegragdo indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDIGOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.
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28.5. Aplica-se para a cobertura concedida por esta clausula uma franquia minima obrigatoéria,
exclusivamente para danos materiais, conforme consta na Especificagcao da Apélice.

28.6. Aliquidacdo de qualquer sinistro, referente a esta cobertura, processar-se-a segundo as seguintes
regras:

28.6.1. Apurada a responsabilidade civil legal do Segurado, a Seguradora efetuara a indenizacao a ele
da reparagéo pecuniaria que ficou obrigado a pagar;

28.6.2. A Seguradora indenizara o montante dos danos regularmente apurados, observado o limite de
responsabilidade;

28.6.3. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiarios ou
herdeiros, so sera reconhecido pela Seguradora se tiver a sua prévia anuéncia;

28.6.4. Embora néo figure na acdo, a Seguradora podera intervir na mesma, na qualidade de assistente.

28.6.5. Fixada a indenizagéo devida, seja por decis&o judicial, decisao arbitral ou por acordo, conforme
expresso no inciso 28.6.3 acima, a Seguradora efetuard a indeniza¢do da importancia a que estiver
obrigada, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da apresentagao dos respectivos documentos;

28.6.6. Se aindenizacao a ser paga pela Seguradora compreender pagamento em dinheiro e prestacéo
de renda ou pensao, a Seguradora, dentro do limite maximo de indenizacdo, pagara preferencialmente
a primeira. Quando a Seguradora, ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital
assegurador da renda, ou pensao, fa-lo-a mediante fornecimento ou a aquisigao de titulos em seu proprio
nome, cujas rendas serdo inscritas em nome da(s) pessoa(s) com direito a recebé-las, com a clausula
de que, cessada a obrigac&o, tais titulos reverterdo ao patriménio da Seguradora.

28.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 29° - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA

29.1. Ao contrario do que consta na alinea "i" da Clausula 72 das Condig¢des Gerais, esta cobertura
garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Mé&ximo de Indenizagdo (LMI)
estabelecido na apolice, sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado e néo obstante
0 que em contrario possa constar nas Condigdes Especiais de Responsabilidade Civil, fica entendido e
acordado que:

29.1.1. A palavra Segurado, quando usada nesta clausula, significa as empresas especificadas neste
contrato;

29.1.2. A cobertura e as disposicdes da clausula de Responsabilidade Civil aplicam-se para cada
Segurado da mesma forma como se tivesse sido contratado um seguro separado para cada um deles;
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29.1.3. A responsabilidade da Seguradora, apesar do disposto no item 29.1.2, ndo excedera o limite
previsto na cobertura de Responsabilidade Civil, ainda que um mesmo evento garantido pela clausula
envolva um dos Segurados ou todos eles;

29.1.4. O desligamento de qualquer dos Segurados sera efetuado sem devolugao de prémio, cessando
imediata e automaticamente a cobertura em relagdo ao excluido;

29.1.5. Os Segurados indicados nesta clausula séo considerados terceiros entre si, exceto no tocante a
bens ou coisas envolvidas na obra objeto do presente seguro, desde que seguradas ou seguraveis pelas
Condicdes Gerais, Especiais, Clausulas Adicionais e Particulares do Seguro de Riscos de Engenharia.

29.2. Limite Maximo de Indenizagao

29.2.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operacdo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apolice e representara o limite maximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

29.2.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite maximo de indenizagao por um fator maior ou igual a 1 (um).

29.2.1.2. Para efeito do descrito no subitem 29.2.1, se ndo houver na especificagéo da apdlice, referéncia
ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).

29.21.3. O limite agregado nédo elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢coes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.

29.2.2. Os Limites Maximos de Indenizag¢do, assim como o Limite Agregado de cada cobertura
contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.

29.2.3. A soma de todas as indenizagOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipotese alguma, o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) fixado na
especificacdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

29.2.4. A reintegragdo indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDIGOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

29.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura de Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigades.

29.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.
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29.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 30° - COBERTURA ADICIONAL DE FUNDAGOES

30.1. Ao contrario do que consta na alinea "i" da Clausula 72 das Condi¢oes Gerais, esta cobertura
garante 0 pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI)
estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, das quantias
pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado a pagar em decis&o judicial, decisdo arbitral ou por
acordo previamente autorizado de modo expresso pela Seguradora, consequente de danos causados
por sondagens de terreno, terraplenagem, rebaixamento de lengol freatico, escavagdes, movimentagao
de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos, quando
considerada, prevalecera uma Participagao Obrigatoria do Segurado conforme indicado na
Especificacao da Apolice. Nesta hipotese, nao se aplicara a franquia prevista no inciso 28.5 da
presente clausula de Responsabilidade Civil.

30.2.Limite Maximo de Indenizagao

30.2.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operacdo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apolice e representara o limite maximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

30.2.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite maximo de indenizagao por um fator maior ou igual a 1 (um).

30.2.1.2. Para efeito do descrito no subitem 30.2.1, se n&o houver na especificacdo da apdlice, referéncia
ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).

30.2.1.3. O limite agregado nédo elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢coes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.

30.2.2. Os Limites M&ximos de Indenizag¢do, assim como o Limite Agregado de cada cobertura
contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.

30.2.3. A soma de todas as indenizagOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipotese alguma, o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) fixado na
especificacdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;
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30.2.4. A reintegracdo indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDIGOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

30.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura de Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigades.

30.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.
30.5. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 312 - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR

31.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" do subitem 28.3 da Clausula 28 da Cobertura Adicional
de Responsabilidade Civil Geral, esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado
até o Limite Maximo de Indenizacdo (LMI) estabelecido na apélice, sujeito ao pagamento pelo Segurado
do prémio extra acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado a pagar em
decorréncia de decisao judicial, decisdo arbitral ou por acordo previamente autorizado de modo expresso
pela Seguradora, relativas a reclamagdes por danos corporais involuntariamente causados a seus
empregados ou prepostos, exclusivamente quando a Responsabilidade Civil do Segurado, em caso de
acidentes de origem subita e imprevista, dentro do canteiro de obras, que resulte em morte e/ou invalidez
(total ou parcial) permanente, de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

31.2. Para fins desta Cobertura Adicional, além dos riscos excluidos na Clausula 72 das
Condigoes Gerais, na Clausula 2? das Condi¢oes Especiais de Obras Civis em Construgao e/ou
Instalages e Montagens deste contrato, e das Clausulas 282 e 29? das Condigdes Especiais de
Responsabilidade Civil, estarao também excluidas desta cobertura as reclamagoes decorrentes:

a) Descumprimento de obrigagbes trabalhistas relativas a seguridade social, seguros de
acidentes de trabalho, pagamento de salarios e similares;

b) Doenga profissional, doenga do trabalho ou similar;

c¢) Danos relacionados com radiagdes ionizantes ou energia nuclear; e

d) Despesas e honorarios médicos e hospitalares.

31.3. Limite Maximo de Indenizagao

31.3.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operacdo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apdlice e representara o limite maximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

31.3.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite maximo de indenizag¢ao por um fator maior ou igual a 1 (um).
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31.3.1.2. Para efeito do descrito no subitem 31.3.1, se ndo houver na especificagdo da apdlice, referéncia
ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).

31.3.1.3. O limite agregado nao elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢coes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.

31.3.2. Os Limites Maximos de Indenizag¢do, assim como o Limite Agregado de cada cobertura
contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.

31.3.3. A soma de todas as indenizagOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipétese alguma, o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) fixado na
especificagcdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

31.3.4. A reintegracdo indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDICOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

31.4. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura de Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigdes.

31.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.
31.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 322 - COBERTURA ADICIONAL DE LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

32.1. Ao contrario do que consta na alinea "x" do subitem 28.3 da Clausula 282 da Cobertura Adicional
de Responsabilidade Civil Geral, esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado
até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo Segurado
do prémio extra acordado, de despesas relacionadas aos Lucros Cessantes exclusivamente
relacionados a dano material/corporal provocado a terceiros, pelo segurado, desde que decorrentes da
execucdo do contrato objeto deste Seguro de Riscos de Engenharia, nos locais indicados neste contrato
de seguro.

32.2. Limite Maximo de Indenizagao
32.2.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da

operacdo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apdlice e representara o limite méximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
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referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

32.2.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite maximo de indenizag¢ao por um fator maior ou igual a 1 (um).

32.2.1.2. Para efeito do descrito no subitem 32.2.1, se ndo houver na especificagdo da apdlice, referéncia
ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).

32.2.1.3. O limite agregado néao elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢goes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagoes resultantes de um
mesmo evento.

32.2.2. Os Limites Maximos de Indenizagdo, assim como o Limite Agregado de cada cobertura
contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.

32.2.3. A soma de todas as indenizagOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipétese alguma, o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) fixado na
especificagcdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

32.2.4. A reintegragdo indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDICOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

32.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura de Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigdes.

32.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.
32.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 33 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL CRUZADA

33.1. Ao contrario do que consta na alinea "q" do subitem 28.3 da Clausula 282 da Cobertura Adicional
de Responsabilidade Civil Geral, esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado
até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo Segurado
do prémio extra acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado a pagar em
decorréncia de decisao judicial, decisdo arbitral ou por acordo autorizado de modo expresso pela
Seguradora, relativas a reclamagdes por danos morais, diretamente e exclusivamente decorrentes de
danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros e efetivamente indenizados nos
termos previstos no presente contrato.
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33.2. Além dos riscos excluidos na Clausula 7? das Condigoes Gerais, na Clausula 2? das
Condicdes Especiais de Obras Civis em Construcao e/ou Instalagoes e Montagens deste contrato,
e das Clausulas 282 e 29? das Condig6es Especiais de Responsabilidade Civil, nao estao cobertas
as reclamagoes decorrentes de:

a) Ofensas pessoais de carater racial ou discriminatodrio, injuria, caltnia ou difamag¢ao, mesmo
que o fato ocorra no momento do acidente;

b) Danos causados pelo segurado a seus ascendentes, descendentes, conjuge e irmaos, bem
como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam
economicamente;

c¢) Danos causados a empregados e/ou prepostos do segurado;

d) Danos causados a sécio dirigentes ou a dirigentes de empresa do segurado;

e) Danos causados por responsabilidades assumidas pelo segurado, por contratos e/ou
convengoes;

f) Multas de qualquer natureza, impostas ao segurado;

g) Despesas de quaisquer naturezas, relativas a agées ou processos criminais;

h) Indenizagao que o segurado for obrigado a pagar por decisao judicial que decretar a sua revelia
(falta de apresentagao de contestagcao/defesa ou por auséncia injustificada em audiéncia
designada pelo juizo);

i) Danos estéticos; e

j) Quaisquer tipos de indenizacdes com carater punitivo ou exemplar;

k) Os honorarios de advogados, custas e quaisquer outras despesas geradas durante o tramite
de processos contra o Segurado, no ambito do Juizo Arbitral, inclusive as relacionadas para sua
defesa.

33.3.Limite Maximo de Indenizagao

33.3.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operacdo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apolice e representara o limite maximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

33.3.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite méximo de indenizagao por um fator maior ou igual a 1 (um).

33.3.1.2. Para efeito do descrito no subitem 33.3.1, se ndo houver na especificacdo da apdlice, referéncia
ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).

33.3.1.3. O limite agregado nao elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢coes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.

33.3.2. Os Limites Ma&ximos de Indenizag¢do, assim como o Limite Agregado de cada cobertura

contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.
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33.3.3. A soma de todas as indenizagOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipdtese alguma, o Limite Méximo de Indenizagéo (LMI) fixado na
especificagdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

33.3.4. A reintegracgdo indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDICOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

33.4. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura de Responsabilidade Civil Cruzada e esta sujeita as mesmas condigoes.

33.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.
33.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 34 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE
RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR

34.1. Ao contrario do que consta na alinea "q" do subitem 28.3. da Clausula 28? da Cobertura
Adicional de Responsabilidade Civil Geral, esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao
Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo
Segurado do prémio extra acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado a
pagar em decorréncia de decis&o judicial, decisao arbitral ou por acordo autorizado de modo expresso
pela Seguradora, relativas a reclamagdes por danos morais, diretamente e exclusivamente decorrentes
de danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros e efetivamente indenizados
nos termos previstos no presente contrato.

34.2. Além dos riscos excluidos na Clausula 7¢ das Condigoes Gerais, na Clausula 2? das
Condigoes Especiais de Obras Civis em Construcao e/ou Instalagcdes e Montagens deste contrato,
e das Clausulas 28% e 29 das Condigoes Especiais de Responsabilidade Civil, ndo estao cobertas
as reclamagoes decorrentes de:

a) Ofensas pessoais de carater racial ou discriminatodrio, injuria, caltnia ou difamagao, mesmo
que o fato ocorra no momento do acidente;

b) Danos causados pelo segurado a seus ascendentes, descendentes, conjuge e irmaos, bem
como a quaisquer parentes e pessoas que com ele residam ou que dele dependam
economicamente;

c¢) Danos causados a sécio dirigentes ou a dirigentes de empresa do segurado;

d) Danos causados por responsabilidades assumidas pelo segurado, por contratos e/ou
convengoes;

e) Multas de qualquer natureza, impostas ao segurado;

f) Despesas de quaisquer naturezas, relativas as agées ou processos criminais;
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g) Indenizacao que o segurado for obrigado a pagar por decisao judicial que decretar a sua revelia
(falta de apresentagao de contestagao/defesa ou por auséncia injustificada em audiéncia
designada pelo juizo);

h) Danos estéticos; e

i) Quaisquer tipos de indenizagdes com carater punitivo ou exemplar.

34.3. Limite Maximo de Indenizacao

34.3.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que € aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operagéo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apdlice e representard o limite méximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

34.3.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite maximo de indenizag¢ao por um fator maior ou igual a 1 (um).

34.3.1.2. Para efeito do descrito no subitem 34.3.1, se ndo houver na especificacdo da apdlice, referéncia
ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).

34.3.1.3. O limite agregado nédo elimina nem substitui o Limite Médximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢goes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.

34.3.2. Os Limites Maximos de Indenizacdo, assim como o Limite Agregado de cada cobertura
contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.

34.3.3. A soma de todas as indenizagles e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipétese alguma, o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) fixado na
especificacdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

34.3.4. A reintegracdo indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDICOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

34.4. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura de Responsabilidade Civil Empregador e esta sujeita as mesmas condigoes.

34.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.

34.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 35 — COBERTURA ADICIONAL DE CIRCULACAO DE EQUIPAMENTOS E/OU
VEICULOS NAS VIAS PUBLICAS ADJACENTES

35.1. Ao contrério do que consta nas alineas “b” e "c" da Clausula 3? - Coisas, Bens e Interesses nao
Compreendidas no Seguro das Condigoes Especiais de Obras Civis em Construgao e/ou
Instalagoes e Montagens (OCC/IM), esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado
até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo Segurado
do prémio extra acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado a pagar em
decorréncia de decisdo judicial, juizo arbitral ou por acordo previamente autorizado de modo expresso
pela Seguradora, por Danos Corporais e/ou Materiais, Causados a Terceiros, decorrentes,
exclusivamente, do seguinte fato gerador:

a) Acidentes ocorridos com equipamentos e/ou veiculos terrestres de propriedade do Segurado, ou por
ele alugados ou arrendados, ao circularem nas vias publicas adjacentes aos estabelecimentos
especificados na apdlice.

35.1.1. Estdo cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar impedir
e/ou diminuir os danos aludidos acima, nos termos das Condi¢bes Gerais.

35.1.2. O termo "acidente" significa qualquer evento danoso que ocorra de forma subita, imprevista e
exterior a vitima ou a coisa atingida, ndo necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou
perda total, exceto quando decorra de algum dos riscos excluidos na apélice.

35.2. Limite Maximo de Indenizagao

35.2.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operagdo € denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apolice e representara o limite maximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

35.2.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite méximo de indenizagao por um fator maior ou igual a 1 (um).

35.2.1.2. Para efeito do descrito no subitem 35.2.1, se ndo houver na especificagdo da apdlice, referéncia
ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).

35.2.1.3. O limite agregado nao elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢goes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.

35.2.2. Os Limites Maximos de Indenizacdo, assim como o Limite Agregado de cada cobertura

contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.
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35.2.3. A soma de todas as indenizacOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipdtese alguma, o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) fixado na
especificacdo da Apolice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

35.2.4. A reintegragdo indicada na Clausula 21 - REINTEGRAGAO das CONDIGOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

35.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura Adicional de Equipamentos Mdveis e Estacionarios utilizados na Obra e esta sujeita as
mesmas condigoes.

35.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.
35.5. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 36° - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DEFESA EM JUiZO CIVIL

36.1. Esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado até o Limite Maximo de
Indenizag@o (LMI) estabelecido na apolice, sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra
acordado, das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsabilizado a pagar em decorréncia de
decisdo judicial, decisdo arbitral ou por acordo previamente autorizado de modo expresso pela
Seguradora, a necessidade de contratacdo, pelo Segurado, de advogado(s) para o defender em agao
civil de perdas e danos, em que a sua responsabilizagéo civil esteja amparada, total ou parcialmente, por
Cobertura Basica e/ou Adicional, de Responsabilidade Civil Geral, pactuada com a Seguradora.

36.1.1. Estdo cobertos os honorarios dos advogados e as custas judiciais, até o Limite Maximo de
Indenizagéo (LMI) pactuado para esta Cobertura Adicional.

36.2. Limite Maximo de Indenizagao

36.2.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operacdo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apdlice e representara o limite maximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

36.2.1.1. O limite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite maximo de indenizag¢ao por um fator maior ou igual a 1 (um).

36.2.1.2. Para efeito do descrito no subitem 36.2.1, se ndo houver na especificacdo da apdlice,
referéncia ao fator multiplicativo, este sera considerado igual a 1 (um).
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36.2.1.3. O limite agregado nao elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagado, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢coes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.

36.2.2. Os Limites Maximos de Indenizag¢do, assim como o Limite Agregado de cada cobertura
contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.

36.2.3. A soma de todas as indenizagOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipotese alguma, o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) fixado na
especificagdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

36.2.4. A reintegracao indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDIGOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

36.3. A presente cobertura s é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura de Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigoes.

36.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagdo da Apdlice.
36.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

C@AUSULA 37% - COBERTURA ADICIONAL DE POLUIGAO, CONTAMINAGAO E/OU VAZAMENTO,
SUBITOS, INESPERADOS E NAO INTENCIONAIS

37.1. Ao contrario do que consta na alinea “v" do subitem 28.3 da Clausula 282 da Cobertura Adicional
de Responsabilidade Civil Geral, esta cobertura garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado
até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao pagamento pelo Segurado
do prémio extra acordado, durante a vigéncia da Apdlice, pela responsabilizagéo civil do Segurado por
Danos Corporais e/ou Materiais, causados a terceiros, ocorridos nos locais especificados na apdlice,
e decorrentes do seguinte fato gerador:

a) Poluicdo, contaminagéo e/ou vazamento, subitos, inesperados e ndo intencionais, provocados por

substancia tdxica e/ou poluente, e desde que satisfeitas, em conjunto, as seguintes condigdes:

. A emissdo, descarga, dispersdo, desprendimento, escape, emanagdo e/ou vazamento da
substancia toxica e/ou poluente deverdo ter se iniciado em data claramente identificada, e cessado
em até 72 (setenta e duas) horas ap6s o seu inicio;

Il. Os danos corporais e/ou materiais, causados a terceiros, deverao ter se manifestado em até 72
(setenta e duas) horas apds a data de inicio aludida na alinea precedente;

lll. A emissdo, descarga, dispersdo, desprendimento, escape, emanagdo e/ou vazamento da
substancia toxica e/ou poluente deverdo ter se originado de depésitos, dutos, tubulagdes ou
quaisquer equipamentos localizados no nivel ou acima da superficie do solo ou da agua.
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37.1.1. Se as partes divergirem com relagdo a data de inicio e/ou de término da emisséo, descarga,
dispersao, desprendimento, escape, emanacdo e/ ou vazamento da substancia toxica e/ou poluente,
cabera ao Segurado, as suas expensas, comprovar que todas as condi¢des acima foram atendidas.

37.1.2. Até que a comprovacdo aludida no subitem precedente seja efetuada, a Seguradora NAO
acolhera qualquer reclamagao de sinistro vinculada a cobertura de polui¢cao, contaminagao e/ou
vazamento.

37.1.3. O segurado se obriga também a desenvolver e a manter em perfeitas condigoes,
programas de gerenciamento de riscos e de gerenciamento/monitoramento ambiental, as suas
expensas, visando prevenir e dotar os locais indicados na apélice, de seguranga contra poluigao,
contaminacao e/ou vazamento de substancias toxicas e/ou poluentes, existentes naqueles locais,
sob pena de perda de direito a indenizagao.

37.1.4. Estdo cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar impedir
e/ou diminuir os danos aludidos acima, nos termos das Condi¢bes Gerais.

37.2. Riscos Excluidos

37.2.1. Fica estabelecido que além das exclusdes da Clausula 7 - RISCOS EXCLUIDOS as
Condigdes Gerais e Clausula 2 - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes Especiais, ndo estdo
garantidas por esta cobertura as quantias devidas e/ou as despendidas, pelo segurado, para
reparar, impedir e/ou diminuir danos, de qualquer espécie, decorrentes de poluigao,
contaminagao e/ou vazamento, causados:

a) Pelo descumprimento de leis e/ou regulamentos relativos ao meio ambiente;
b) A elementos naturais sem titularidade privada, de dominio publico.

37.3.Limite Maximo de Indenizagao

37.3.1. Mediante acordo entre as partes, é possivel estabelecer um fator multiplicativo que é aplicado
ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante da
operacdo é denominado Limite Agregado. Quando contratado, estara indicado na Especificagdo da
Apolice e representara o limite maximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizagdes
referentes a todos os Sinistros ocorridos durante a vigéncia do Seguro, relacionados a diferentes eventos
ou fatos geradores.

37.3.1.1. Olimite agregado é definido como igual ao produto do valor inicialmente pactuado para
o limite méximo de indenizagao por um fator maior ou igual a 1 (um).

37.3.1.2. Para efeito do descrito no subitem 37.3.1, se ndo houver na especificacdo da apdlice,
referéncia ao fator multiplicativo, este seré considerado igual a 1 (um).

37.3.1.3. O limite agregado nédo elimina nem substitui o Limite Maximo de Indenizagao, que
continua sendo, sem prejuizo a outras disposi¢coes deste seguro, o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um
mesmo evento.
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37.3.2. Os Limites Maximos de Indenizagdo, assim como o Limite Agregado de cada cobertura
contratada nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma
delas.

37.3.3. A soma de todas as indenizagOes e despesas pagas pela presente cobertura, em todos os
sinistros, ndo podera exceder, em hipdtese alguma, o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) fixado na
especificagdo da Apdlice, ficando esta cobertura automaticamente cancelada quando tal limite for
atingido;

37.3.4. A reintegragdo indicada na Clausula 212 - REINTEGRAGAO das CONDIGOES GERAIS deste
contrato, em nenhuma hipdtese se aplica para as coberturas de responsabilidade civil.

37.4. A presente cobertura s é valida quando contratada conjuntamente da Clausula de
Cobertura de Responsabilidade Civil e esta sujeita as mesmas condigoes.

37.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apdlice.
37.6. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 38° - COBERTURA ADICIONAL DE PERDA DE LUCRO ESPERADO

38.1. Ao contrario do que possa constar na alinea “h” da Clausula 7* das Condigoes Gerais, esta
cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na
apdlice, ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante
a vigéncia da Apdlice, a perda real de lucro bruto, resultante de reducdo no movimento de negdcios, e
pelos gastos adicionais, como definido nesta Cobertura, se, a qualquer época durante a vigéncia da
Cobertura Basica de Obras Civis em Construgdo e/ou Instalagbes e Montagens (OCC/IM), os
equipamentos em instalagao e/ou montagem segurados, ou qualquer parte deles, sofrerem dano fisico
garantido por tal cobertura, a menos que expressamente excluido nesta Cobertura, causando assim uma
interferéncia nos trabalhos de instalagdo e/ou montagem, dai resultando um atraso no inicio das
operagdes comerciais do Segurado, daqui por diante designado como “atraso”.

38.1.1. Para fins desta cobertura entende-se por:

38.1.1.1. DESPESAS OPERACIONAIS ESPECIFICADAS: S&o aquelas que variam diretamente com
0 movimento de negocios, tais como despesas com aquisicdo de mercadorias, matérias-primas ou
auxiliares, bem como despesas com fornecimentos (exceto aqueles necessarios a manutengdo das
operagdes), e quaisquer custos de embalagem, transporte, frete, armazenagem intermediaria, imposto
sobre 0s negacios, imposto sobre compra, honorarios de licenga e royalties para inventores.

38.1.1.2. FRANQUIA DEDUTIVEL (EM TEMPO): O periodo de franquia se inicia a partir da data em
que as obras seguradas estariam aptas a operacdo comercial, se ndo fosse o sinistro. O valor
correspondente a franquia devera ser calculado multiplicando-se a média diaria da perda sofrida durante
o periodo indenitario pelo numero de dias definido como “franquia”.

Condicdes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.8 - 2025 90



SOMPO ENGENHARIA

—

& SOMPO

38.1.1.3. LUCRO BRUTO ESPERADO: O valor pelo qual o0 movimento de negdcios anual excede o
valor das despesas operacionais especificadas.

38.1.1.4. MOVIMENTO DE NEGOCIOS: A quantia (menos os descontos permitidos) paga ou a pagar
ao Segurado por mercadorias, produtos ou servigos vendidos, entregues ou prestados no curso dos
negacios segurados, conduzidos nos estabelecimentos do Segurado.

38.1.1.5. MOVIMENTO DE NEGOCIOS ANUAL: O movimento de negécios que teria sido obtido, caso
n&o tivesse ocorrido o sinistro, durante os 12 meses subsequentes a data programada para a conclusédo
das obras seguradas.

38.1.1.6. PERCENTAGEM DE LUCRO BRUTO: O percentual de Lucro Bruto que, se ndo fosse pelo
sinistro, teria sido obtido sobre 0 movimento de negdcios durante o Periodo Indenitario.

38.1.1.7. PERIODO INDENITARIO: Periodo durante o qual o movimento dos negdcios ¢ afetado em
consequéncia de um atraso, tendo como inicio a data estimada para entrada em operagé@o comercial ou
em data anterior em que o negdcio teria comegado se nao tivesse ocorrido o atraso, ndo excedendo o
estabelecido na Especificagdo da Apolice.

38.2. O Limite Maximo de Indenizagao (LMI), sera:

38.2.1. Com relacao a perda de lucro bruto: o valor apurado, aplicando-se o percentual de lucro bruto
sobre a diferenca verificada entre 0 movimento de negédcios real durante o periodo indenitario e o
movimento de negdcios que teria sido obtido durante aquele periodo, caso ndo tivesse ocorrido o atraso;

38.2.2. Com relagao a gastos adicionais: o gasto adicional necessario e razoavelmente incorrido com
0 Unico propdsito de evitar ou reduzir a queda do movimento de negocios, que, se nédo fosse tal gasto,
teria ocorrido durante o Periodo Indenitario, mas ndo excedendo a importancia resultante da aplicacéo
do percentual de lucro bruto ao valor da redug@o no movimento de negécios assim evitada.

38.3. Se o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) desta Cobertura for menor que o valor obtido aplicando-
se o percentual de lucro bruto ao movimento de negdcios anual, o valor indenizével sera reduzido na
mesma proporgao.

38.4. Além dos riscos excluidos na Clausula 7% das CONDICOES ‘GERAIS e na Clausula 2° das
CONDICOES ESPECIAIS DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGCAO E/OU INSTALAGCOES E
MONTAGENS (OCC/IM) deste contrato, ndo estao cobertos os prejuizos resultantes de:

38.4.1. Perda de lucro bruto e/ou gastos adicionais devido a qualquer atraso causado por ou
resultante de:

a) Dano fisico garantido sob cobertura adicional ou clausula particular da apélice, salvo
disposi¢ao em contrario;

b) Terremoto, erupgao vulcanica, tsunami, salvo disposi¢cao em contrario;

c¢) Perda ou danos a propriedade circunvizinha, equipamentos méveis e estacionarios;

d) Perda ou danos a registros de processamento ou armazenamento de dados, falha de
suprimento, destrui¢ao, deterioragcao ou danos a quaisquer materiais necessarios aos negocios
segurados;
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e) Quaisquer restrigées impostas por autoridade publica;

f) Nao disponibilidade de fundos;

g) Alteragdes, acréscimos, melhoramentos, retificagao de defeitos ou falhas, ou eliminacao de
quaisquer deficiéncias efetuados apés a ocorréncia do sinistro;

h) Perda ou danos a bens aceitos ou colocados em uso pelo Segurado, ou para os quais a
garantia de Obras Civis em Construgao, Instalagcdes e Montagens desta apélice, tenha cessado;
i) Qualquer perda em consequéncia de multas ou danos por quebra de contrato, por atraso ou
nao atendimento de pedidos, ou por penalidades de qualquer natureza; e

j) Perda de negécios causada por suspensao, lapso ou cancelamento de arrendamento, licenga
ou ordem, etc., que ocorra apds a data do efetivo inicio dos negdcios; e

k) Qualquer perda decorrente de quaisquer testes e/ou comissionamento de equipamentos
usados (danos diretos ou indiretos), salvo estipulagao expressa em contrario.

38.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apolice.
38.6. Condigoes relativas a reclamagao de sinistro:

38.6.1. Caso uma ocorréncia de sinistro que acarrete ou possa acarretar uma reclamagao sob os
termos deste contrato, o Segurado devera:

38.6.1.1. Na medida do possivel, sem acarretar qualquer aumento no periodo de interrup¢ao ou
de interferéncia, tomar precaugdes para preservar qualquer item que se prove necessario, ou de
utilidade, como evidéncia do sinistro;

38.6.1.2. Examinar as possibilidades para minimizar qualquer atraso da data programada para a
conclusdo das obras seguradas, e se necessario, apresentar recomendagdes razoaveis para
evitar ou minimizar tal atraso.

38.6.1.3. Se o Segurado ou qualquer pessoa agindo em seu nome, impedir ou obstruir a
Seguradora em quaisquer dos atos acima mencionados ou nao cumprir com as recomendagoes
da Seguradora, o Segurado perdera o direito a todos os beneficios por esta Se¢ao.

38.6.1.4. No caso de evento que cause danos fisico a coisa segurada, coberto pela cobertura
basica de Riscos de Engenharia, que possa gerar uma reclamagao de sinistro sob os termos das
Condigoes Gerais e Especiais, o0 Segurado devera, as suas proprias expensas:

a) Encaminhar a Seguradora, num prazo nao superior a (30) trinta dias do evento, um relatério
indicando particularidades da possivel reclamagao, juntamente com detalhes de todos os outros
seguros garantindo o acidente ou parte dele, e perda consequente de qualquer tipo, resultante
desse acidente; e

b) Apresentar e fornecer a Seguradora livros de contabilidade e outros livros comerciais, recibos,
faturas, balangos e outros documentos, provas, informagoes, explicagoes e outras evidéncias
requeridas pela Seguradora, com o propésito de investigar ou verificar a reclamagao, juntamente
(se exigido) com uma declaragdo estatutaria da veracidade da reclamacao e de quaisquer
assuntos a ela relacionados.

38.6.1.5. A Seguradora estara autorizada a adiar o pagamento se existir duvida quanto ao direito
de o Segurado receber a indenizagao, até que seja apresentada prova necessaria.
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38.6.1.6. Nenhum sinistro, sob estas Condigoes Especiais, sera indenizavel, a menos que tenham
sido cumpridos os termos desta condigao e, em caso de ndo cumprimento, qualquer pagamento
ja efetuado por conta do sinistro devera ser devolvido imediatamente a Seguradora.

38.7. Permanecem em vigor as demais condig6es contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Adicional.

CLAUSULA 39° - COBERTURA ADICIONAL DE ERROS E OMISSOES

39.1. Ao contrario do que consta no item 23.3 subitens Il. b da Clausula 232 - PERDA DE DIREITOS
das Condicoes Gerais, e desde que pago o prémio correspondente, esta cobertura garante, até o Limite
Méximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apdlice, as perdas ou danos a bens do Segurado, ou que
estejam sob controle e/ou responsabilidade do Segurado nos locais de risco especificados na Apolice,
decorrentes de erros e/ou omissdes nao intencionais por parte do Segurado, exclusivamente enquanto
relacionados a:

a) qualquer erro ou omiss@o n&o intencional na descri¢do ou localizagdo dos bens cobertos por esta
Apolice, erro ou omissao esse ja existente na data de emissao da Apdlice;

b) qualquer erro ou omisséo néo intencional na descrigdo ou localizagdo dos bens cobertos por esta
Apdlice, em quaisquer alteragdes posteriores da Apdlice;

¢) néo inclusdo, por erro ou omissao n&o intencional:

¢.1) de qualquer local possuido ou ocupado pelo Segurado na data de emissé&o da Apdlice, ou

¢.2) de qualquer local adquirido ou ocupado durante a vigéncia da Apdlice; e

d) qualquer erro ou omissdo nao intencional que resulte em cancelamento de bens cobertos por esta
apolice.

39.2. Fica estabelecido que as perdas e/ou danos por omiss&o involuntaria estardo cobertos somente
na medida em que esta apolice teria concedido cobertura se o erro ou emissdo ndo intencional ndo
tivesse ocorrido, observados o limite maximo de indenizacdo estabelecidos na apdlice e desde que o
Segurado tenha agido de boa-fé a respeito.

39.3. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta
Cobertura Adicional.

CLAUSULA 40° - COBERTURA ADICIONAL DE AUTORIDADES PUBLICAS

40.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" da Clausula 7% das Condigoes Gerais, esta cobertura
garante, até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apélice, e desde que pago o prémio
correspondente, a indenizacdo ao Segurado dos custos de reintegragdo do objeto do seguro, incorridos
durante a vigéncia da apdlice em virtude da necessidade de cumprir regulamentos de construgao ou
outros regulamentos exigidos por qualquer estado, municipio, local ou outras autoridades competente,
exceto:

a) Os custos incorridos no cumprimento de quaisquer regulamentos supracitados, com relagao
a danos fisicos nao indenizaveis por esta apdlice e/ou sob os quais uma notificagao tenha sido
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apresentada para o(s) Segurado(s) antes do dano fisico garantido por esta Apdlice, e pelos quais
o(s) Segurado(s) estaria(m) de outra forma sujeito(s) a cumprir na auséncia de qualquer dano
fisico.

b) O montante de qualquer taxa, imposto, tributos, encargos imobiliarios ou outro encargo ou
avaliagdo resultante da valorizagao de capital, relativo ao objeto do seguro, para cumprir
quaisquer regulamentos retro mencionados.

40.2. O trabalho de reintegracdo podera ser realizado total ou parcialmente fora do local do risco,
conforme obrigagdes assumidas pela Segurado com o Poder Publico para assegurar a execugdo do
objeto segurado, desde que a responsabilidade da Seguradora ndo seja desse modo aumentada.

40.3. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 412 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO
DE PROJETO E RISCOS DO FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

41.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.2, alinea “a” da Clausula 2? das Condigoes Especiais,
esta cobertura garante, até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice e sujeito ao
pagamento do prémio adicional correspondente, aindenizag¢do ao Segurado pelos prejuizos decorrentes
de danos materiais acidentais ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigéncia da
apdlice, em virtude de erro de projeto ou riscos do fabricante as coisas seguradas (bens segurados),
exceto os custos que seriam suportados pelo Segurado para corrigir o erro/defeito original, tais como a
desmontagem, a remontagem, o transporte e demais despesas decorrentes, caso 0 erro/defeito fosse
descoberto antes do acidente que deu causa ao sinistro.

41.2. Esta cobertura adicional se aplica as maquinas e equipamentos desde que sejam
comprovadamente novos e que o proprio fabricante seja o responsavel pela instalagdo, montagem e
supervisdo. Portanto, permanecem excluidos da cobertura maquinas e equipamentos
usados/seminovos.

41.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apolice.

41.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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PARTE Ill - CONDIGOES PARTICULARES

CLAUSULAS PARTICULARES

101. CLAUSUALA PARTICULAR DE INSTALAGOES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANGA
CONTRA INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

101.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des contidos
na apolice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizara o Segurado por danos fisicos
diretamente causados por ou resultantes de incéndio ou exploséo, se os requisitos a seguir forem
cumpridos:

101.1.1. Equipamentos de combate a incéndio adequados e com suficiente capacidade de
agentes de extingdo devem estar sempre disponiveis no local do risco ou canteiro de obras e
preparados para uso imediato;

101.1.2. Um numero suficiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no manejo de tais
equipamentos e deve estar disponivel para imediata intervengao a qualquer tempo;

101.1.3. Se for necessaria para a construgdo ou montagem da obra contratada, a armazenagem
de materiais devera ser subdividida em unidades de armazenagem nao excedendo o valor
discriminado na especificagao da apélice. As unidades individuais de armazenagem deverao ficar
separadas por uma distancia de, pelo menos, 50 (cinquenta) metros ou por paredes corta-fogo;

101.1.4. Todo o material inflamavel, e especialmente todos os liquidos e gases inflamaveis,
devera ser armazenado a uma distancia suficiente das coisas sob construgdo ou montagem e de
qualquer trabalho a quente;

101.1.5. Solda ou uso de chama aberta na vizinhanga de material combustivel somente sera
permitido se pelo menos um trabalhador devidamente equipado com extintores e bem treinado
em combate a incéndio estiver presente; e

101.1.6. No inicio dos testes todas as instalagoes de combate a incéndio designadas para a
operagao devem estar instaladas e em condigoes de uso.

101.2. Fica também acordado que a Seguradora indenizara o Segurado por qualquer ocorréncia
somente até o Limite Maximo de indenizagéo para cada unidade individual conforme estipulado na
especificagdo da apdlice.

101.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

101. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE INSTALAGOES DE COMBATE AO FOGO E
SEGURANGA CONTRA INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

Instalagdes provisorias: __ % do valor da Cobertura Basica

Valor individual por local de armazenagem: __ % do valor da Cobertura Bésica
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102. CLAL!SULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANCA QUANTO A ALAGAMENTOS E
INUNDACOES

102.1. Este seguro ampara os danos fisicos as coisas seguradas direta ou indiretamente causados por
alagamentos ou inundagdes, as medidas de seguranca adequadas forem tomadas no projeto e na
execucgdo da obra envolvida.

102.1.1. Para fins desta clausula, medidas de seguranga adequadas significam que, durante toda a
vigéncia da apdlice seréo tomadas precaugdes com relagédo a precipitagdes, alagamentos e inundagdes
para um Periodo Minimo de Recorréncia, considerando anos hidrolégicos completos para o local do risco
ou canteiro de obras, conforme estipulado na especificagcdo da apdlice, com base nas estatisticas
elaboradas pelas autoridades meteorologicas.

102.1.1.1. Entende-se por medidas de seguranga adequadas, ter ciéncia e considerar os valores de
precipitacdes, enchentes e inundacdes que se possam deduzir das estatisticas oficiais dos servigos
meteoroldgicos locais, com respeito a localidade segurada e toda a vigéncia do seguro, tendo em conta
um periodo de recorréncia minimo de 50 (cinquenta) anos.

102.1.2. Nao serao indenizaveis danos fisicos resultantes da ndao remocao imediata, pelo
Segurado, de obstrugdes, como, por exemplo, areia e arvores, de leitos d'agua, galerias, redes de
drenagem e cérregos, dentro do canteiro de obras ou local do risco, quer com ou sem agua, a fim
de manter o fluxo d'agua livre.

102.1.3. Os danos fisicos diretamente causados a material de construgédo por precipitagéo, alagamento
ou inundagdo somente serdo indenizaveis se tal material de constru¢cdo ndo exceder a demanda
estipulada na especificacdo da apolice e as quantidades excedentes forem mantidas em areas que nao
sejam ameacadas por precipitacdo, alagamento ou inundagédo para um Periodo Minimo de Recorréncia,
considerando anos hidrolégicos completo, também estipulado na especificagdo da apdlice.

102.1.4. Os danos fisicos diretamente causados a maquinas e equipamentos de construgao segurados
somente serdo indenizaveis se, apos a execugao dos trabalhos ou no caso de qualquer interrupgao, tais
equipamentos ou maquinaria da obra em construgdo forem mantidos em area sem registros de
precipitacdo, alagamento ou inundagéo no periodo estipulado na especificagdo da apdlice e que néo
tenham sido ameagados por precipitagao, alagamento ou inundagéo no Periodo Minimo de Recorréncia,
considerando anos hidrolégicos completos, também estipulado na especificagéo da apolice.

102.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

102. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANGCA QUANTO A
ALAGAMENTOS E INUNDAGOES

Periodo minimo de recorréncia: __ anos.

Demanda maxima: __ dias
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103. CLAUSULA PARTICULAR DE COLOCAGAO DE TUBULAGOES

103.1. A Seguradora indenizara o Segurado por danos fisicos causados por alagamento ou entupimento
de tubulagdes (como, por exemplo, dentre outros, de agua, de gas, de minério, etc.), valas ou pogos
somente até o comprimento maximo de valas estipulado na especificagdo da apolice. A Seguradora,
garantira os danos fisicos se:

103.1.1. As tubulagdes, imediatamente apds colocadas, forem imobilizadas de modo a ndo serem
deslocadas se a vala for alagada;

103.1.2. As tubulagdes, imediatamente ap6s colocadas, tenham sido vedadas para evitar a penetragéo
de agua, lodo ou matérias semelhantes;

103.1.3. As valas de segmentos de tubulagdes testados tenham sido reaterradas imediatamente apés
a conclusao do teste de presséo.

103.2. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

103. LIMITE DA CLAUSULA PARTICULAR DE COLOCAGAO DE TUBULAGOES
Comprimento maximo de vala: __ metros

104. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE ALAGAMENTO E INUNDAGAO

104.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes
contidos na apélice ou a ela endossados, a Seguradora nao indenizara o Segurado por perdas,
danos ou responsabilidade direta ou indiretamente causados por ou resultantes de alagamento e
inundacgao.

104.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

105. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PEGAS, PARTES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS
OU PROCESSOS PREEXISTENTES

105.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes
contidos na Apdlice ou a ela endossados, estao excluidos para todas as garantias desta apolice,
os danos resultantes do uso ou emprego de pegas, partes, maquinas, equipamentos ou
processos preexistentes ao projeto segurado.

105.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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106. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE DEMOLIGAO

106.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes
contidos na apélice ou a ela endossados, estao excluidos os danos decorrentes de qualquer tipo
de demolicao, seja ela ocasionada dentro do local do risco, para desobstruir o andamento da
obra, bem como ocasionadas nas propriedades circunvizinhas (Danos Fisicos as outras
propriedades do Segurado) as coisas seguradas e que venham afetar as referidas coisas.

106.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

107. CLAUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUGAO E/OU REINSTALAGAO/MONTAGEM EM
CASO DE SINISTRO

107.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, este seguro se estendera para cobrir danos fisicos acidentais
indenizaveis as coisas seguradas, ficando, no entanto, 0 montante méximo pagavel sob a presente
apolice limitado as despesas incorridas para reintegrar as coisas seguradas de acordo com um padrao
ou condigéo tecnicamente equivalente aquela que existia imediatamente antes da ocorréncia dos danos
fisicos, mas ndo em excesso da porcentagem estipulada na especificagéo da apolice, relativamente ao
custo médio original de construcdo ou instalacdo da area diretamente danificada.

107.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

107. LIMITE DA  CLAUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUGAO  E/OU
REINSTALAGAO/MONTAGEM EM CASO DE SINISTRO
Porcentagem maxima: __%.

108. CLAUSULA PARTICULAR DE TOLERANCIA DE )IARIA(;AO DO VALOR EM RISCO
DECLARADO E RATEIO EM VARIACOES INFERIORES AO INDICE ESTIPULADO

108.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos e
condicoes contidos na apoélice ou a ela endossados, a Seqguradora respondera pelos danos fisicos
garantidos até o Limite Maximo de Garantia da Apdlice, desde que o Valor em Risco Declarado na
apolice seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), ou estipulado no limite da desta
clausula, do valor em risco apurado no momento do sinistro. Em caso contrario, correra por conta
do Segurado a parte proporcional dos danos fisicos correspondente a diferenga entre o Valor em
Risco Declarado e a totalidade do valor em risco apurado no momento do sinistro. Nesse caso
nao sera aplicavel a tolerancia de variagdo e o rateio sera aplicado sobre o valor em risco
declarado e 100% do valor em risco apurado. Cada verba, se houver mais de uma na apélice,
ficara separadamente sujeita a esta condigdo, nao podendo o Segurado alegar excesso de Valor
em Risco Declarado numa verba para a compensagao da insuficiéncia de outra.
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108.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

108. LIMITE DA CLAUSULA PARTICULAR DE TOLERANCIA DE VARIAGAO DO VALOR EM RISCO
DECLARADO E RATEIO EM VARIAGOES INFERIORES AO iNDICE ESTIPULADO
Porcentagem maxima: __%

109. CLAUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA

109.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusoes, dispositivos e
condicoes contidos na apdlice ou a ela endossados, esta apdlice ndo garantira as perdas e danos
causados por ou agravados por desvio do cronograma de obras civis e/ou instalagao e montagem
que exceder o numero de semanas estipulado na especificagao da apélice, salvo se a Seguradora
concordou formalmente com esse desvio do cronograma antes da ocorréncia de sinistro.

109.2. O desvio admitido é para o total dos atrasos ocorrido durante o periodo de vigéncia
original da apélice, sem qualquer alteragao do final dessa vigéncia.

109.3. Entender-se-a por desvio do cronograma para efeito desta clausula:
a) Alteragdes de sequéncia construtiva e/ou;
b) Deslocamento de atividades e/ou;

¢) Adiantamento ou atrasos de atividades.

109.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

109. LIMITE DA CLAUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA
Desvio do cronograma, numero de semanas maximo: __ semanas.

110. CLAUSULA PARTICULAR DE ALOJAMENTOS E DEPOSITOS

110.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizara o Segurado por
perdas, danos ou responsabilidade direta ou indiretamente causados aos alojamentos e
depésitos por incéndio, alagamento ou inundagao, se esses alojamentos e depdsitos estiverem
localizados acima da cota d’agua mais elevada registrada em qualquer lugar no canteiro de obras
durante os ultimos 50 anos ou o periodo de recorréncia especificado no limite da Clausula 102 e
as unidades individuais de armazenagem estiverem separadas por uma distancia de pelo menos
50 metros ou por paredes corta-fogo.

110.2. Fica também acordado que a Seguradora indenizara o Segurado por qualquer ocorréncia

somente até o limite de indenizagdo para cada unidade individual conforme estipulado na
especificagao da apélice.
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110.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

110. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE ALOJAMENTOS E DEPOSITOS
Local de armazenagem: ____ % do valor da Cobertura Basica.

111. CLAUSULA PARTICULAR DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO

111.1. Defini¢ao do evento furto mediante arrombamento/roubo

Eventos com locais de ocorréncia distantes mais de 1 km entre si, ou com datas de ocorréncia diferentes,
serdo considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia oficial apenas poderéa ser considerado
para fins de comprovacgdo de sinistros, se corresponder a estas pré-condigdes, ou seja, para eventos
distintos deverao ser emitidos Boletins de Ocorréncia separados por dia e local.

111.2. Condicoes de protecido

111.2.1. A extensao de cobertura para eventos de furto mediante arrombamento e roubo, fica
sujeita a adogao das seguintes medidas de prevengao nos locais de armazenamento de materiais
de construcao, sob a pena de perda do direito a indenizagao:

a) Manter vigilancia especializada, treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

b) Existéncia de botdo de panico para acionamento imediato da policia em caso de emergéncia;

c¢) Existéncia de alarme com sensor de presenga (infravermelho) com monitoramento externo por
empresa de seguranga patrimonial especializada, no que se refere aos locais de estocagem de
maquinas, equipamentos e cabo;

d) Manter sistema regular de controle de entrada e saida do local.

111.2.1.1. Especificamente para materiais de cobre:

111.2.1.1.1. O Segurado fica obrigado, além de manter o controle de estoque atualizado a cada 5
dias, a manter as condiges minimas de seguranga, conforme especificado a seguir:

a) Para materiais de cobre até o valor indicado nesta clausula, manter no canteiro de obra um
vigilante armado e treinado para a fun¢ao 24 horas no local do risco;

b) Para valores de itens de cobre ao valor indicado nesta clausula é obrigatodrio, a existéncia de,
no minimo, dois vigilantes armados e treinados para a fungao.

111.2.1.1.2. Nao estardao amparados os materiais de cobre estocados no canteiro de obra por
periodo superior a 20 dias, cabendo ao Segurado comprovar a data de entrada de tais bens na
obra através de documentos legais. Fica entendido e acordado também que somente estardo
cobertas as ocorréncias nas quais os materiais de cobre estiverem devidamente armazenados em
locais fechados que possuam trancas e com acessos devidamente controlados pelos
responsaveis pelo canteiro.

111.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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112. CLAL!SULA PARTICULAR DE CONSTRUGAO DE BARRAGENS, RESERVATORIOS E USINAS
HIDROELETRICAS

112.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo garantira o Segurado com respeito a:

a) Despesas incorridas com injegao de calda de cimento em areas de rocha branda e/ou outras
medidas adicionais mesmo que sua necessidade surja somente durante a construgao;

b) Despesas incorridas com drenagem mesmo que as quantidades de agua originalmente
esperadas forem substancialmente ultrapassadas;

c¢) Perdas ou danos devidos a quebra do sistema de drenagem, se tal quebra pudesse ter sido
evitada por instalagées de reserva;

d) Despesas incorridas com vedagdo ou impermeabilizagao e instalagoes adicionais para a
descarga de aguas de escoamento ou subterraneas;

e) Perdas e danos devidos a assentamento ou recalque de solo, se causados por compactagao
inadequada ou insuficiente;

f) Rachaduras de qualquer natureza ou origem; e

g) Vazamentos.

112.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

113. CLAUSULA PARTICULAR DE CONSTRUGAO EM SEGOES / TRECHOS

113.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des contidos
na apolice ou a ela endossados, a Seguradora somente garantiré o Segurado por danos fisicos acidentais
diretamente causados a/ou por terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas, se estas
terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas forem construidos em se¢des/trechos
por frente de trabalho, conforme definido na especificagdo da apdlice, e que ndo excedam, no total, 0
comprimento mencionado abaixo. Independentemente do estado de concluséo dos trabalhos segurados
a indenizacao por qualquer sinistro ficara limitada ao custo de reparo de tais se¢des. O termo “no total’
n&o deve ser interpretado como um limite no agregado.

113.2. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

113. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE CONSTRUGAO EM SECOES / TRECHOS
Comprimento maximo da secéo / trecho por frente de trabalho: __ metros
NUmero maximo de frentes de trabalho: __

114. CLAUSULA PARTICULAR DE CAMINHOS E ESTRADAS DE ACESSO

114.1. Fica entendido e acordado que, ndo obstante o periodo de vigéncia do seguro indicado
na apélice e a qualquer condigdo, termo, clausula adicional ou clausula particular, que este
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seguro nao garantira nenhuma perda, dano, custo ou gasto de qualquer natureza, direta ou
indiretamente, aos caminhos e estradas de acesso, na sua totalidade ou por se¢oes / trechos, nas
seguintes situagoes:

a) Apos o término das obras de aberturas dos caminhos e/ou estradas de acesso; ou

b) Quando os caminhos e/ou estradas de acesso tenham sido colocados em uso pelo segurado
| empreiteiros / subempreiteiros; ou

c¢) O que ocorrer primeiro.

114.2. Esta condi¢ao de exclusao fica mantida mesmo no caso de contratagdo da Cobertura
Adicional para Obras/Instalagoes Concluidas.

114.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

115. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E MISTOS
(SOLO E ROCHA)

115.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidos na apdlice ou a ela endossados, no tocante aos servigos que envolverem movimentagao
de solo e rocha, nos locais designados na especificagao da apédlice, a garantia prevista neste
contrato ficara limitada ao montante necessario para a reparagao dos danos fisicos acidentais,
decorrentes dos eventos cobertos, aos taludes terrosos, rochosos e mistos escavados e
segurados, compreendidos no Valor em Risco Declarado pelo Segurado.

115.1.1. A reparacdo aqui referida significa repor os taludes danificados nas mesmas caracteristicas
construtivas, e funcionais existentes anteriormente a ocorréncia do sinistro. Ficara por conta do Segurado
o custo de quaisquer alteragdes dessas caracteristicas construtivas que venham a onerar os custos de
reparo, ainda que tais alteragdes sejam necessarias a efetiva reparagao dos danos fisicos dos taludes
segurados. Desta forma, se por qualquer razéo os taludes sinistrados ndo puderem ser reparados, no
mesmo local e com as mesmas caracteristicas anteriores ao sinistro, a indenizagéo a ser paga sera
aquela que seria devida se ndo existisse tal alteragao construtiva, respeitadas as demais condigdes desta
apolice.

115.2. Nao obstante o disposto nos paragrafos anteriores, se existir para a reparagao dos danos
fisicos solugdo menos onerosa que aquela que devolveria o talude sinistrado as suas
caracteristicas originais, e se tal solugdo nao prejudicar a funcionalidade e o desempenho do
talude, a indenizagao ficara limitada aos custos correspondentes a adogao de tal solugao, ficando
por conta do Segurado quaisquer despesas excedentes, caso ele opte por solugdo diferente
desta.

115.3. Fica, ainda, entendido e acordado que, a exce¢do das medidas que visarem a evitar a
agravagao dos prejuizos, o Segurado ndo podera, sem a prévia e expressa anuéncia da
Seguradora, tomar qualquer outra medida relacionada ao reparo do talude danificado, sob a pena
de perder o direito a indenizagao.
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115.4. Além das limitagbes nos paragrafos anteriores, os custos de reparo do talude sinistrado
nao poderao ser superior ao limite fixado na especificagdo da apdlice para esta Clausula
Particular.

115.4.1. A soma de todas as indenizacoes e despesas pagas pela presente Clausula Particular,
em todos os sinistros, ndao podera, em hipotese alguma, exceder o limite desta Clausula
Particular.

115.5. Aplicar-se-a a cada sinistro indenizavel a franquia estipulada na especificagao da apdlice.

115.6. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

115. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E

MISTOS (SOLO E ROCHA)
Limite maximo para reparo do talude: R$ por ocorréncia e R$ no agregado.
Franquias: P.0.S. de 20% dos prejuizos indenizaveis com um valor minimo de R$ evento.

116. CLAUSULA PARTICULAR DE ESCAVAGOES A CEU ABERTO E ESCAVAGOES
SUBTERRANEAS

116.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidos na apélice ou nela endossados, a Seguradora nao garantira o Segurado por despesas
decorrentes de:

a) Alteragdes nos métodos de construgao;

b) Alteragbes nos métodos de construgdo ou no projeto original devido a condi¢cdes ou
obstrucdes imprevistas no solo ou rocha incluindo aquelas nao detectadas nas investigagoes
geoldgicas realizadas para o projeto;

¢) Medidas que se tornem necessarias para melhorar ou estabilizar as condi¢cdes do solo ou
rocha ou vedar a entrada de agua;

d) Remogéo de material escavado;

e) Remocgao de material escavado em excesso ao perfil projetado ou para preencher as cavidades
dai resultantes;

f) Instalagao de sistemas de drenagem;

g) Danos fisicos decorrentes de quebra do sistema de drenagem, se tais danos pudessem ser
evitados pelo uso de instalagao de reserva;

h) Abandono ou recuperagao de maquinas de perfuragao de tuneis; e

i) Perda de bentonita, suspensdes ou qualquer meio ou substancia usado para suporte a
escavagao ou como agentes de condicionamento solo.

116.2. No caso de um evento coberto por esta apdlice os danos indenizaveis estardo limitados as
despesas incorridas para reintegrar as coisas seguradas de acordo com o projeto original ou condi¢do
tecnicamente equivalente aquela que existia imediatamente antes da ocorréncia dos danos fisicos, mas
nao em excesso da porcentagem estipulada na especificagdo da apdlice, relativamente ao custo médio
original de construgao da area diretamente afetada.
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116.3. Somente estardo amparados, nos termos da apdlice, os danos fisicos indenizaveis relativos a
avango maximo de escavagao, sem as protecdes previstas em projeto e ou recomendadas pelo gedlogo
responsavel, por frente de trabalho, conforme definido na especificagéo da apdlice.

116.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

116.5. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE ESCAVAGOES A CEU ABERTO E
ESCAVAGOES SUBTERRANEAS

Porcentagem maxima: _ %

Avango maximo por escavacao e por frente de trabalho: _ metros

117. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS SOBRE AGUA

117.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidos na apélice ou nela endossados, a Seguradora nao garantira o Segurado por:

a) Perdas e danos a ancoradouros, cais, quebra-mar e coisas semelhantes causados por
assentamento ou recalque ou afundamento;

b) Perdas e danos causados pela agao normal do mar ou rio;

c¢) Perdas ou danos a diques de defesa, cais ou outras estruturas maritimas semelhantes
incompletas ou desprotegidas quando superarem 200 (duzentos) metros de comprimento;

d) Perdas e danos devidos a eroséo do solo;

e) Custos incorridos com dragagem ou redragagem;

f) Custos incorridos com material de aterro perdido ou danificado;

g) Custos com a substitui¢ao ou recuperagao de estacas ou elementos de conteng¢ao que tenham
sido mal colocadas, desalinhadas ou obstruidas durante a construcao; perdidas, abandonadas
ou danificadas durante a cravagao ou extragao; obstruidas por outras estacas, por bate-estacas
ou por camisas;

h) Custos incorridos com corre¢do de prancha metalica desconectadas ou desengatadas;

i) Custos incorridos com corre¢ao de vazamento ou infiltragao de qualquer material;

j) Custos incorridos decorrentes das estacas ou elementos da fundagdo nao terem sido
aprovados nos testes de carga ou nao terem suportado a capacidade de carga de projeto;

k) Custos incorridos com a restauragao das caracteristicas e dimensoes originais dos elementos;
I) Perdas e danos a qualquer equipamento flutuante ou a outros equipamentos tais como
caixoes, balsas e afins;

m) Custos incorridos com qualquer mobilizagdo ou desmobilizagdo de equipamentos de
construcdo maritima e outros custos oriundos de periodo de espera devido a condigoes
meteoroldgicas;

n) Perdas ou danos a cabos de amarragao, ancoras, correntes e hdias; e

o) Perdas ou danos devidos ao impacto de embarcagoes.

117.2. Conceito
Para efeito desta clausula, entende-se por agdo normal do mar aquela condigdo do mar que se manifesta

até o numero 8 (oito) da escala de Beaufort, ou as condi¢des de marés, correntes e ondas do mar as
quais devem ser estatisticamente esperadas de ocorrer uma vez durante o periodo de 20 (vinte) anos,
devendo ser levada em conta aquela que for considerada mais onerosa.
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117.3. Medidas de Seguranga
Fica entendido e acordado que sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos na
apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizara o Segurado por danos fisicos acidentais
diretamente causados as coisas seguradas se 0 Segurado:

117.3.1. Receber diariamente dados meteoroldgicos do Instituto Meteoroldgico Oficial mais proximo do
local do risco durante toda a vigéncia da apolice;

117.3.2. Manter permanente contato com o Instituto Meteoroldgico Oficial mais proximo do local do risco
no periodo de 12 horas apds a notificagdo de tempestade iminente;

117.3.3. Manter o trafego de embarcagdes a uma distancia minima de 200 (duzentos) metros do local
de risco.

117.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

118. CLAUSULA PARTICULAR DE SINISTROS EM SERIE (OCC/IM)

118.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidos na apélice ou a ela endossados, os danos fisicos causados por erro de projeto (se
amparado por cobertura adicional/endosso), defeito de material e/ou de fabricagdo (e/ou erro na
execugdo dos servicos) decorrentes da mesma causa, as estruturas, partes de estruturas,
maquinas ou equipamentos do mesmo tipo ou modelo, apds aplicada a franquia da apdlice para
cada sinistro indenizavel, serdo indenizados com uma redugao sobre 0 montante assim obtido,
estipulada na especificagdo da apdlice. A mesma redugao sequencial sera aplicada a eventos de
roubo.

118.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

118. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE SINISTROS EM SERIE (0CC)
100% do 1° sinistro;

80% do 2° sinistro;

60% do 3° sinistro;

Demais sinistros nao serao indenizados.

119. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES
RESULTANTES DE PERFURAGOES HORIZONTAIS DIRECIONAIS

119.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora nao garantira o Segurado por perdas e
danos que forem causados ou resultarem direta ou indiretamente de perfuragdes direcionais
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horizontais, e também as proprias tubulagées na area de vias criadas pela perfuragao direcional
horizontal.

119.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

120. CLAUSULA PARTICULAR DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MAQUINAS OU
EQUIPAMENTOS USADOS

120.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora nao indenizara o Segurado por perdas ou
danos resultantes de testes, nem os que ocorrerem durante a desmontagem ou remontagem.

120.2. Ao contrario do que possa constar na Clausula 9% - Cobertura Adicional de Danos Fisicos
em consequéncia de Riscos do Fabricante para Maquinas e Equipamentos novos das Condicoes
Especiais, a alinea “2.1.2.a.” da Clausula 2? das Condigbes Especiais voltara a vigorar para as
Maquinas e Equipamentos usados.

120.3. Para determinagdo dos danos indenizaveis de acordo com as condigdes expressas nesta
apolice, tomar-se-a por base:

120.3.1. No caso de qualquer dano que possa ser reparado. O custo dos reparos necessarios a
restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado que se encontrava imediatamente antes da ocorréncia
do sinistro, deduzido o valor dos salvados. A Seguradora também indenizara o custo de desmontagem
e remontagem que se fizer necessario para a efetuagdo dos reparos, assim como as despesas normais
de transporte, de ida e volta da oficina de reparos, assim como as despesas aduaneiras, se houver. Se
os reparos forem executados na oficina do préprio Segurado, a Seguradora indenizara o custo do
material e mao-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma percentagem razoével de custos
fixos ou indiretos. A Seguradora n&o fara qualquer redugéo na indenizagao, a titulo de depreciagéo, com
relacao as partes substituidas, entendendo-se, porém, que o valor dos salvados devera ser devidamente
deduzido.

120.3.2. No caso de perda total. O valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da ocorréncia do
sinistro, calculando-se tal valor mediante dedu¢édo da depreciagéo cabivel do valor da reposigéo do objeto
sinistrado, deduzido o valor dos salvados. A Seguradora também indenizara as despesas aduaneiras, se
houver, as despesas normais de transporte e de montagem, assim como as despesas normais de
desmontagem da coisa destruida, porém o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

120.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

121. CLAUSULA PARTICULAR DE PERFURAGOES HORIZONTAIS

121.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des contidos
na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente garantird o Segurado, até o limite de garantia
previsto na especificacdo da apdlice, por danos fisicos acidentais ocorridos durante as operagdes de
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perfuragdo direcional horizontal sob rios, ferrovias, estradas de rodagem, ruas e semelhantes, somente
se uma investigagao geoldgica e geotécnica do subsolo (sondagem, amostragem e ensaios geotécnicos)
necessaria para uma apropriada operagao de perfuragao, de acordo com o que recomenda a boa técnica
de engenharia, tiver sido executada pelo Segurado antes do inicio dos trabalhos e se 0 empreiteiro estiver
familiarizado com as técnicas de perfuragao.

121.2. Prejuizos Nao Indenizaveis
Além dos prejuizos nao indenizaveis relacionados nas Condigoes Especiais desta apdlice, a
Seguradora nao garantira:

a) Perdas e danos devido a nao se atingir a meta do ponto de perfuragao;

b) Perdas e danos devidos a desvios em relagado a dire¢cao programada;

¢) Perdas ou mudangas da lama de perfuragao, como por exemplo, bentonita;

d) Danos ao isolamento externo da tubulagao na area da perfuragao horizontal;

e) Perdas e danos as perfuratrizes ou equipamentos de perfuragao;

f) Perdas e danos direta e ou indiretamente decorrentes do abandono de quaisquer operagoes
de perfuragao, em qualquer estagio; e

g) Perdas e danos direta e ou indiretamente decorrentes de quebra da haste de perfuracao.

121.3. Limite M&ximo de Indenizagao por Perfuracdo e Franquia dedutivel: conforme estipulado na
especificagdo da apdlice.

121.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

122. CLAUSULA PARTICULAR DE LIMPEZA FINAL / PINTURA

122.1. Fica entendido e acordado que estao excluidas das coberturas de Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada e Propriedades Circunvizinhas (Danos Fisicos as outras propriedades do
Segurado) as reclamagoes por avarias, perdas e danos decorrentes de limpeza final, pintura e
reparos de bens de terceiros ou propriedades circunvizinhas (Danos Fisicos as outras
propriedades do Segurado), consequentes de queda continua e ndo acidental de argamassa,
concreto, tintas para pintura, quaisquer materiais de revestimentos e/ou materiais de limpeza de
fachadas, bem como entupimento de calhas por acumulos de materiais paulatinamente
desprendidos da obra.

122.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

123. CLAUSULA PARTICULAR DE MUROS DE DIVISA

123.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidas as reclamagées por avarias, perdas e
danos causados aos muros e/ou paredes que fazem divisa com a obra, decorrentes de sondagens
de terrenos, rebaixamento de lengol freatico, escavagdo, abertura de valas e galerias,
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estaqueamento e servicos correlatos (fundagées), muros objeto da construcdo estardo
amparados, bem como os muros e paredes de divisa que tiverem a fungao de contengao ou de
fundagao no terreno vizinho.

123.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

124. CLAUSULA PARTICULAR DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

124.1. As garantias aplicam-se as partes dos trabalhos ja executados ou em curso, desde que
nao tenha ocorrido sinistro e o segurado, seus representantes legais ou responsaveis técnicos
pela orientacao do empreendimento segurado nao tenham conhecimento, no momento de
efetivagao do seguro, de quaisquer acontecimentos suscetiveis de ocasionarem danos.

124.2. As garantias deste contrato de seguro aplicam-se as perdas e danos decorrentes dos trabalhos
executados durante a vigéncia da apdlice, bem como as partes ja executados ou em curso a data inicial
da vigéncia, sob a condi¢do dos danos fisicos ocorrerem posteriormente a essa data e o Segurado, seus
legais representantes ou responsaveis técnicos pela orientagao da obra civil e/ou instalagdo e montagem
segurada, ndo terem conhecimento, na ocasido da contratagéo do seguro.

124.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

125. CLAUSULA PARTICULAR DE OUTRAS EXCLUSOES

125.1. Estarao também excluidos os prejuizos relativos a lucros cessantes, poluigao de qualquer
natureza, danos consequentes de violagdo as normas técnicas vigentes e de seguranga,
abandono da obra e nao cumprimento do contrato.

125.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

126. CLALJSULA PARTICULAR DE CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS OU INSTALAGOES
SUBTERRANEAS TEMPORARIAS OU PERMANENTES

126.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidos na apélice ou a ela endossados, a Seguradora nao indenizara o Segurado com respeito
as despesas incorridas para:

a) Alteragées no método de construgao ou devido a condigoes ou obstrucdes imprevistas do
solo;

b) Medidas que se fazem necessarias para melhorar ou estabilizar as condi¢des do solo ou vedar
contra a entrada de agua salvo se necessario para repor perdas ou danos indenizaveis;
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¢) Remocao de material que foi escavado ou devido a escavagoes em excesso do perfil do projeto
e/ou para preencher as cavidades dai resultantes;

d) Drenagem de fundagdes salvo se necessaria para repor perdas ou danos indenizaveis;

e) Perdas ou danos devido a quebra do sistema de drenagem se tais perdas ou danos pudessem
ter sido evitados pelo uso de instalagdes de reserva; e

f) A perda de bentonita, suspensdes ou qualquer meio ou substancia usados para o apoio a
escavagoes ou como agentes de condicionamento do solo.

126.2. Na eventualidade de perdas ou danos indenizaveis, o montante maximo pagavel sob a
presente apdlice ficara limitado as despesas incorridas para repor os bens segurados segundo
um padrao ou condicao tecnicamente equivalente aquela que existia imediatamente antes da
ocorréncia das perdas ou danos, mas nao em excesso da porcentagem como mencionada abaixo
relativamente ao custo médio original por metro de construcao da area diretamente danificada.

126.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

127. CLAEJSULA PARTICULAR DE CABOS, TUBULAGOES E OUTRAS INSTALAGOES
SUBTERRANEAS

127.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des contidos
na apoélice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizara o Segurado com respeito a perdas
ou danos a cabos e/ou tubulagdes subterraneas existentes ou outras instalagdes subterraneas se, antes
do inicio dos trabalhos, o Segurado investigou junto as autoridades competentes a exata posi¢éo de tais
cabos, tubulagdes ou outras instalagdes subterraneas e tiver tomado todas as medidas necessarias para
evitar danos aos mesmos.

127.2. As reclamagdes com respeito a perdas ou danos causados a tais instalagdes subterraneas que
estiverem na mesma posicdo como demonstrado nos mapas subterraneos (desenhos indicando a
posicao das instalagdes subterraneas) seréo pagaveis apds a aplicagdo de uma franquia conforme
estipulado na especificagdo da apdlice.

127.3. Reclamagbes com respeito a perdas ou danos causados a instalagdes subterraneas
demonstradas de forma incorreta no mapa subterraneo serdo pagaveis apés a aplicagdo de uma franquia
conforme estipulado na especificagao da apolice.

127.4. A indenizagdo de qualquer maneira sera restrita aos custos de reparo de tais cabos, tubulagdes
ou outras instalagbes subterraneas, quaisquer danos consequentes e penalidades estao excluidos da
cobertura.

127.5. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

127. LIMITES E FRANQUIAS DA CLAUSULA PARTICULAR DE CABOS, TUBULAGOES E OUTRAS
INSTALACOES SUBTERRANEAS
Sublimite R$
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Participagdo Obrigatdria do Segurado de % dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de
R$

128. CLAUSULA PARTICULAR DE DESENTULHO DECORRENTES DE DESLIZAMENTOS

128.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidas nesta apélice ou nela endossados, a Seguradora ndo indenizara o Segurado com
respeito a:

128.1.1. Despesas incorridas para o reparo de barrancos erodidos ou outras areas niveladas se
o segurado deixou de tomar as medidas necessarias ou nao té-las tomado a tempo.

128.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

129. CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES DE ESTACAS E MUROS DE ESCORAMENTO

129.1. Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢oes
contidas nesta apdlice ou a ela endossados, a Seguradora nao indenizara o Segurado com
respeito a despesas incorridas:

a) Para a substitui¢ao ou retificagao de estacas ou elementos de muros de escoramento;

b) Que foram mal colocados ou mal alinhados ou emperrados durante sua construgao;

¢) Que foram perdidos ou abandonados ou danificados durante a colocagdo ou extragao ou que
ficaram obstruidos ou danificados por equipamentos de estaqueamento ou revestimentos;

d) Para a retificagao de estacas-prancha desconectadas ou desligadas;

e) Para ratificar qualquer vazamento ou infiltragao de material de qualquer tipo;

f) Para encher vazios ou repor bentonita perdida;

g) Como resultado de quaisquer estacas ou elementos de fundagao nao terem passado por um
teste de carga ou nao tenham alcangado sua capacidade de carga designada; e

h) Para reinstalar perfis ou dimensoes.

129.2. Estas condi¢des nédo se aplicam a perdas ou danos causados por riscos da natureza. O énus da
prova de que tais perdas ou danos estariam cobertos ficara a cargo do segurado.

129.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular

130. CLAUSULA PARTICULAR DE P.0.S. (PARTICIPAGAO OBRIGATORIA DO SEGURADO) EM
DANOS DECORRENTES DE FUNDAGOES E SERVIGOS CORRELATOS

130.1. Para fins de aplicagéo da Participacdo Obrigatéria do Seguro (P.O.S.), entende-se por evento o
fato gerador (ocorréncia) coberto pela apodlice, que resulte em danos a bens de terceiros, ou a ocorréncia
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da mesma origem, como, por exemplo, cravagdo continua de estacas, durante um periodo maximo de
24h que se inicie dentro do prazo de vigéncia da apdlice.

130.2. Qualquer dano de mesma origem, que ocorra apds 24h, sera considerado como uma ocorréncia
separada da anterior e sujeito, portanto, a aplicagdo de nova Participagdo Obrigatéria do Segurado
(P.O.S)).

130.3. Para fins de aplicagdo da participagdo obrigatoria do segurado (P.0.S.), entende-se a
designagédo por imoével como sendo a edificagdo por um s6 enderego, sendo assim identificado,
individualmente, para fins de regulagdo de sinistro, cada apartamento, loja, oficina, escritdrio ou
residéncia localizado em edificios verticais, shoppings, vilas ou conglomerados semelhantes.

130.4. Quando da regulagdo de sinistros de Responsabilidade Civil ou Propriedades Circunvizinhas
(Danos Fisicos as outras propriedades do Segurado), decorrentes da execugdo de escavagdes,
fundacdes e servigos correlatos, verifica-se que o tipo de fundagdes informado pelo proponente ndo
corresponde ao realmente adotado na execugéo da obra, prevalecera, quando do célculo da indenizagéo,
o correspondente ao tipo de escavagao, fundagéo ou servigo correlato mais agravante.

130.5. Definem-se como servigos correlatos como realizados abaixo do nivel de superficie do solo.
130.6. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

131. CLAUSULA PARTICULAR DE CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE GALGAMENTO
(‘OVERTOPPING / OVERFLOW’)

131.1. Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e
condicoes contido nesta apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo cobre nenhuma perda ou
dano direta ou indiretamente consequente de galgamento das estruturas de prote¢ao ou desvio
do rio.

131.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

132. CLAUSULA PARTICULAR DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS DE DESVIO

132.1. Fica entendido e acordado que as estruturas hidraulicas de desvio, bem como qualquer perda
ou dano consequente de qualquer natureza, somente estardo amparadas por esta apélice de seguro, se
tais estruturas forem projetadas e construidas para um periodo de recorréncia de pelo menos 50 anos
(ciclo hidrolégico completo).

132.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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133. CLAUSULA PARTICULAR DE PETROQUIMICA E SIMILARES

133.1. Fica entendido e acordado que, a partir do inicio dos testes quentes (introducdo de
hidrocarbonetos):

133.1.1. O Segurado se obriga a ter em perfeitas condi¢des de funcionamento a brigada e os
equipamentos de combate a incéndio, previstos no projeto, sob pena de perda de direito a qualquer
indenizacao.

133.1.2. Além das situagoes previstas na Clausula 7¢ das Condig¢oes Gerais e na Clausula 22 das
Condigoes Especiais de Obras Civis em Construgao e/ou Instalagcao e Montagem desta apélice a
presente cobertura ndo abrange:

a) Perda ou danos as unidades de reforma, causados por superaquecimento, deformagao, ou
rupturas de quaisquer tubulagées;

b) Perda ou danos a instalagao, em consequéncia da falta do emprego da técnica prescrita ou em
consequéncia do desligamento intencional de dispositivos de seguran¢a ou controles
automaticos;

c¢) Perda ou danos a catalisadores; e

d) Perda ou danos a instalagao, devido a superaquecimento, deformagdo ou ruptura em
consequéncia de uma reagao exotérmica.

133.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

134, CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE MOFOS E FUNGOS

134.1. Fica entendido e acordado a excluséo de toda perda, custo ou despesa direta ou indiretamente
resultante de, ou de alguma maneira relacionada a "Patogenia dos Fungos", mesmo que tenha ou ndo
outra causa de perda que possa ter contribuido simultaneamente ou em qualquer sequéncia para a
perda.

134.2. "Patogenia dos Fungos" aqui utilizada se refere a qualquer tipo de fungo, ou qualquer bioproduto
ou infestacdo produzida por tais fungos, incluindo bolor/mofo, doengas produzidas por protistas,
microtoxinas, esporo ou outro aerossol biogénico.

134.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

135. CLAUSULA BENEFICIARIA

135.1. Fica entendido e concordado que, toda e qualquer indenizagdo devida pelo presente contrato de
seguro, referente a obra, devera ser paga em favor de , CNPJ:
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135.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

136. CLAUSULA DE INCANCELABILIDADE

136.1. Fica indicado o , CNPJ: como beneficiario desta apdlice. Fica ainda
entendido e acordado que a presente apdlice ndo podera ser cancelada a pedido do segurado, ou sofrer
qualquer modificagdo por intermédio de endosso que implique em redugéo ou que restrinja a cobertura
original, sem prévia e expressa anuéncia do Beneficiario da garantia existente, identificado na
especificagdo desta apdlice, na qualidade de credor hipotecario, ao qual devera ser paga ou, com sua
expressa anuéncia, pagar a outrem, toda e qualquer indenizacao devida até o limite estabelecido em
favor do Beneficiario constante na especificagdo desta apdlice. A presente clausula ndo anula, em
hipétese alguma, a aplicabilidade das demais clausulas e condigbes constantes na presente apdlice de
seqguro.

136.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

137. CLAUSULA PARTICULAR DE CONTENGAO

137.1. Fica entendido e acordado que nas coberturas Basica e Erro de Projeto a franquia para
contengdo de encosta /| movimentagdo de terra sera de: POS (participagdao obrigatéria do
Segurado) de __ % com minimo de

137.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

138. CLAUSULA PARTICULAR DE CONTRATOS EM DIVERSOS LOCAIS

138.1. Fica entendido e acordado que o limite maximo de indenizagao, sera limitado ao valor do
local sinistrado, conforme informado no contrato ou ordem de servigo do local sinistrado.

138.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

139. CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS A BENS DE TERCEIROS E PROPRIEDADES
CIRCUNVIZINHAS (DANOS FISICOS AS OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO) POR AGUA

139.1. Fica entendido e acordado que estao excluidas das coberturas de responsabilidade civil
geralicruzada e propriedades circunvizinhas (Danos Fisicos as outras propriedades do
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Segurado), os prejuizos direta ou indiretamente causados pelo derramamento, infiltragao,
vazamento, rompimento, quebra e/ou descarga de agua de qualquer origem.

139.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

140. CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS ELETRICOS

140.1. Nao estarao amparados pelo seguro, curto-circuito, sobrecarga, fusdo ou outros
distarbios elétricos, causado a dinamos, alternadores, motores, transformadores, condutores,
chaves, placas eletronicas e demais acessorios elétricos e eletronicos, salvo se ocorrer incéndio,
caso que serao indenizaveis somente os prejuizos causados pelo incéndio consequente.

140.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

141. CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS POR AGUA

141.1. Fica entendido e acordado que para danos diretamente ou indiretamente causados por
derramamento, infiltragdo, vazamento, rompimento, quebra e/ou descarga de agua, de qualquer
origem, o Limite Maximo de Indenizagao sera limitada ao maximo de R$ e sera
aplicada a Participacao Obrigatéria do Segurado (POS) de _ % dos prejuizos indenizaveis com
minimo de , por evento. Para a cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada,
a Participagao Obrigatoria do Segurado (POS) sera aplicada por evento e por terceiro reclamante.

141.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

142. CLAUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

142.1. Fica entendido e acordado que a relagdo de equipamentos de escritério utilizados na obra,
deverdo estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposi¢cao de novo. Esta
relacdo sera parte integrante da apdlice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenizagao.

142.2. Esta relagdo é necessaria somente para Equipamentos com o valor de reposicao de novo
superior a R$

142.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢bes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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143. CLAUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

143.1. Fica entendido e acordado que a relagdo de equipamentos de informatica utilizados na obra,
dever&o estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposicao de novo. Esta
relacdo seréa parte integrante da apdlice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenizagao.

143.2. Esta relagdo é necessaria somente para Equipamentos com o valor de reposi¢cdo de novo
superior a R$

143.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

144. CLAUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACIONARIOS

144.1. Fica entendido e acordado que a relagao de equipamentos maveis e/ou estacionarios utilizados
na obra, deverao estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposigao de novo.
Esta relagdo seréa parte integrante da apélice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenizagao.

144.2. Esta relacdo é necessaria somente para Equipamentos com o valor de reposicao de novo
superior a R$

144.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

144.b. CLAUSULA PARTICULAR DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS UTILIZADOS NO APOIO A OBRA

144.h.1. Fica entendido e acordado que a relacdo de equipamentos e ferramentas utilizadas no apoio a
obra, incluindo-se os equipamentos de informatica, quando contratadas as coberturas especificas, ndo
necessariamente deverdo estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposicao
de novo na apdlice. No entanto o segurado devera manter o total controle efetivo de entrada e saida dos
equipamentos e em eventuais sinistros cobertos que se possa comprovar atraves deste controle a marca,
modelo e valor de reposi¢do de novo.

144.h.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

145. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE EVENTOS DO TIPO "COSTELA DE VACA" E
"COURO DE JACARE"

145.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes
contidos na apélice ou nela endossados, a Seguradora nao garantira o Segurado por:
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a) Perdas e danos de provenientes da mistura ou economia inadequada dos componentes
asfalticos ou testes inadequados de qualidade

145.2. Definigao

Costela de Vaca: ondulagoes;
Couro de Jacaré: trincas/rachaduras.

145.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

146. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO

146.1. Fica entendido e acordado que estado excluidas da cobertura Basica, os prejuizos direta
ou indiretamente causados por Furto Mediante Arrombamento/Roubo.

146.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

147. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE METODO NAO DESTRUTIVO

147.1. Fica entendido e acordado que todos os danos e/ou prejuizos ocasionados pela execugao
de trabalhos pelo método nao destrutivo, encontram-se excluidos do presente contrato de seguro.

147.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

148. CLAUSULA PARTICULAR DE EXECUGAO DE METODO NAO DESTRUTIVO

148.1. Fica entendido e acordado que na cobertura Basica, a franquia para perdas e danos
decorrentes de métodos nao destrutivos: POS (Participagdo Obrigatéria do Segurado) de _ %
com minimo de , por evento e por reclamante.

148.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

149, CLAUSULA PARTICULAR DE FRANQUIA POR IMOVEL

149.1. Fica entendido e acordado que para cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada
com Fundagbes para o imdvel sito a Rua n° , a franquia: POS (participagao
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obrigatoria do Segurado) de __ % com minimo de , por imével, por evento e por
reclamante.

149.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

150. CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES

150.1. Entende-se por Fundagoes, os servigos relativos a sondagens de terreno, rebaixamento
de lencol freatico, escavagoes, movimentagao de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de
galerias, estaqueamento e servigos correlatos.

150.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

151. CLAUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO

151.1. A cobertura aos danos elou prejuizos ocasionados por Furto Mediante
Arrombamento/Roubo inserido nas Coberturas da Apdlice esta limitada a e sujeita a
franquia de __ % dos prejuizos limitada esta, a participagao de por evento.

151.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

152. CLAUSULA PARTICULAR DE ICAMENTO

152.1. Nao estarao amparados pelo seguro, os danos decorrentes das operagdes de igamento e
descida de equipamentos segurados, objeto deste seguro, bem como os danos ocasionados pelo
veiculo utilizado para tal fim.

152.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

153. CLAUSULA PARTICULAR DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SIMILARES

153.1. Nao estdo amparados danos causados a mercadoria e/ou materiais de escritério do
segurado ou sob sua custddia.

153.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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154, CLAUSULA PARTICULAR DE MERCADORIA DO SEGURADO

154.1. Nao estdo amparados danos causados as mercadorias do segurado ou sob sua custédia,
decorrente de execugao da obra.

154.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

155. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES ACEITAS OU
COLOCADAS EM OPERACAO

155.1. Fica entendido e acordado que a relagdo das etapas da obra que forem ser colocadas em
operagao, deverao estar expressamente relacionadas com seus respectivos datas de entrega.
Esta relacao sera parte integrante da apdlice, e na sua falta, resultara na perda de direito a
indenizagao.

155.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

156. CLAUSULA PARTICULAR DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS FiSICOS AS
OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO)

156.1. A cobertura adicional de Propriedades Circunvizinhas (Danos Fisicos as outras
propriedades do Segurado) abrange tecnicamente as propriedades pertencentes ao segurado,
pré-existentes no local da obra e que nao sofrerdo diretamente os servicos descritos no
cronograma fisco-financeiro e deverado ser relacionados com os seus respectivos valores em
risco. Esta relagao sera parte integrante da apélice, e na sua falta, resultara na perda de direito a
indenizagao.

156.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

157. CLAUSULA PARTICULAR DE RECALQUE

157.1. Fica entendido e acordado que esta apoélice nao indenizara danos decorrentes de recalque
diferencial, aluimento de terra, rebaixamento de lengol freatico, drenagem, alteragdo das
caracteristicas do subsolo.

157.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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158. CLAUSULA PARTICULAR DE REFORMA ESTRUTURAL

158.1. Fica entendido e acordado que estao excluidos perdas e danos decorrentes de servigos
que alterem parcialmente os elementos estruturais da edificagao objeto da reforma.

158.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

159. CLAUSULA PARTICULAR DE RESTAURO

159.1. Fica entendido e acordado que em caso de acidente/sinistro em objetos de arte, somente
havera indenizacao para restituicao e/ou reconstrugao de materiais de construgao civil, tal qual
areia, cimento, brita, armacao metalica e materiais de acabamento sem valor artistico.

159.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

160. CLAUSULA PARTICULAR DE ESTANDE DE VENDAS

160.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos danos ao Estande de Vendas e
apartamento decorado por danos decorrentes de fundagoes e servigos correlatos.

160.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

161. CLAUSULA PARTICULAR DE VALOR EM RISCO DECLARADO E MODIFICAGOES NO
PROJETO

161.1. O Valor em risco declarado deve obrigatoriamente abranger todos materiais, servigos e
mao de obra, conforme contrato estabelecido entre o contratante e demais empreiteiros e
subempreiteiros, os objetos nao declarados ou excluidos conforme o referido contrato, estardo
excluidos de cobertura.

161.2. O Segurado se obrigara a informar sobre qualquer modificagdo no projeto, periodo
segurado, ou nas empresas envolvidas no gerenciamento, implantagéo ou construgao.

161.3. Quaisquer informagoes, tais como pedidos de cobertura, inclusao de riscos, ou qualquer
outra solicitagdo que incorra no aumento de responsabilidade da Seguradora, somente sera
analisada dentro do horario de expediente (8h30 as 17h) e aceita mediante ratificagdo da
Seguradora.

161.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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162. CLAUSULA PARTICULAR DE EXECUGAO DE TIRANTES

162.1. Fica entendido e acordado que, no que tange a Execugdo de Tirantes Ancorados no
Terreno, o Segurado devera atender todas as recomendagées existentes na Norma ABNT -
Associagao Brasileia de Normas Técnicas.

162.2. O Segurado devera possuir as autorizacdes para perfuragcao nos terrenos de terceiros,
bem como localizar toda e qualquer interferéncia existente, como tubulagdes, galerias, estacas,
pocos artesianos, etc. e ter em projeto a definicao da distancia minima destes obstaculos para
seguranga e dirimir os riscos de prejuizos, além de manter controle efetivo durante as
perfuragoes, injegoes (controle de pressao e volume de inje¢ao), afim de evitar interferéncias nas
construcoes ou propriedades de terceiros que possam acarretar em prejuizos.

162.3. Fica estabelecido que este seguro nao garantira nenhuma perda, dano, reclamagaes,
custo ou gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, quando comprovada a falta da
apresentagao da planilha de controle, das autorizagées formais e expressas do terceiro, bem
como dos projetos e documentos que comprovam a investigagao das interferéncias sobre a
execugao de tirantes.

162.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

163. CLAUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE ALAGAMENTO

163.1. A cobertura aos danos e/ou prejuizos ocasionados por Alagamento inserido nas
Coberturas da Apdlice, esta limitada a e sujeita a franquia de __ % dos prejuizos limitada
esta, a participagao de por evento.

163.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

164. CLAUSULA PARTICULAR DE TESTES A QUENTE

164.1. Fica entendido e acordado que a cobertura aos danos e/ou prejuizos ocasionados Teste
a Quente esta limitada a e sujeita a franquia de __ % dos prejuizos limitada esta, a
participacao de por evento.

164.2. Periodo de Teste: conforme Objeto Segurado e descrito na especificagao da Apdlice.

164.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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165. CLAUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE PARA ITSELF (LEG3) - RISCOS DO FABRICANTE

165.1. Fica estabelecido um Sublimite de R$ para Cobertura de Itself (LEG3),
com franquia conforme cobertura de Danos Fisicos em Consequéncia de Riscos do Fabricante
para Maquinas e Equipamentos Novos.

165.2. Defini¢ao
Itself (LEG3): termo utilizado para identificar o bem com vicio, defeito intrinseco / oculto e/ou erro

de projeto, causador do acidente, na fase de obras, no local de risco.

165.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

166. CLAUSULA PARTICULAR SUB-ROGAGAO DE DIREITOS - DDR

166.1. A seguradora concorda em abrir mao de todo e qualquer direito de sub-rogac¢ao que possa
ter ou adquirir, contra a Nome CNPJ , originado
por qualquer acidente relacionados a obra em execugao e amparado por esta apdlice de seguro.

166.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

167. CLAUSULA PARTICULAR EXCLUSAO DE TALUDES E ENCOSTAS NAO RELACIONADAS

167.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos da apédlice, os Taludes e encostas nao
especificadas na apdlice com seus respectivos valores em risco, e os danos materiais que estes
possam causar a obra e a terceiros por Deslizamento, Erosdo, Recalque e Colapso.

167.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

168. CLAUSULA PARTICULAR DE MANUTENGAO SIMPLES

168.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutencdo Simples é exclusiva para
Equipamentos e/ ou Maquinas Novas, ndao abrangendo, portanto, Equipamentos e/ ou Maquinas
Usadas.

168.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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169. CLAUSULA PARTICULAR DE MANUTENGAO AMPLA

169.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutengdo Ampla é exclusiva para
Equipamentos e/ ou Maquinas Novas, nao abrangendo, portanto, Equipamentos e/ ou Maquinas
Usadas.

169.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

170. CLAUSULA PARTICULAR DE jNCENDIO E EXPLOSAO EM DECORRENCIA DE RESIDUOS DE
PRODUTOS QUIMICOS E INFLAMAVEIS

170.1. Fica entendido e acordado que nao estara amparado por esta apdlice danos diretos e
indiretos aos bens segurados e a bens de terceiros em decorréncia de incéndio e exploséao
relacionados a existéncia de residuos de produtos quimicos e inflamaveis nas instalagoes, objeto
deste seguro.

170.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

171. CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS CAUSADOS POR VIBRAGAO

171.1. Fica estabelecido que estardao excluidos da presente Apodlice os danos causados ou
agravados a equipamentos hospitalares ou equipamentos/instrumentos de precisdao, que
sofreram danos por vibragoes durante a execugao da fundagao (bate estaca), movimentagao de
terra, sondagens de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escavagoes, aberturas de valas e
galerias, estaqueamento, contengao periférica, terraplanagem (corte e aterro), e quaisquer outros
servigos e/ou trabalhos executados abaixo do nivel original do solo, ou com eles relacionados:

a) Para fins dessa exclusdao, entende-se como equipamentos/instrumentos que para
funcionamento foram calibrados e ajustados pelo fabricante ou por empresas de manutencao
para fins de funcionamento operacional.

b) Parafins dessa exclusao, também se entende que os danos ocorridos, causaram os desajustes
e necessitam serem recalibrados ou reajustados.

171.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

172. CLAUSULA PARTICULAR DE ERROS E OMISSOES

172.1. Fica estabelecido que, qualquer erro acidental ou omissdo ndo intencional na valorizag&o dos
ativos, descrigédo do projeto, localizagdo dos bens, insuficiéncia de cobertura ou limites acordados junto
ao segurado antes ou durante o periodo de vigéncia da apdlice deverdo estar cobertos pelo sublimite
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estipulado na apdlice regido sob esta clausula, sendo seu objetivo dar protecao adicional a casos de
erros ou omissdes praticados por atos involuntarios, desde que comprovados.

172.2. Fica entretanto estabelecido que todo e qualquer erro e/ou omissao, caso detectado, deverao
ser imediatamente corrigidos pelo segurado, to logo deles tenha conhecimento.

172.3. Caso indenizado algum sinistro com base nesta clausula particular, o limite devera ser
reintegrado mediante solicitacdo de endosso encaminhado a Seguradora pelo Segurado, cabendo a
Seguradora, caso concorde com o pedido, cobrar um prémio adicional, conforme disposto nos termos da
Clausula 212 - REINTEGRAGAO das Condigées Gerais. N4o ocorrendo a reintegragdo, o Limite
Méximo de Indenizagdo sera reduzido na mesma proporg@o da indenizagdo paga sob esta clausula
particular.

172.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

173. CLAUSULA PARTICULAR DE EXPLOSOES

173.1. Fica anulada a alinea "s" da Clausula 72 das Condicdes Gerais, aplicando-se, porém, com
franquia para perdas e danos decorrentes do uso de Explosivos: POS (Participacao Obrigatéria
do Segurado) de % com minimo de R$ , por evento e por reclamante.

173.1.1. Estao excluidos danos causados por explosdes dentro do raio de 50 metros de seu
epicentro.

173.1.2. Danos fora deste raio terdo cobertura desde que a explosao seja supervisionada por um
especialista de minas/explosivos.

173.1.3. Danos decorrentes de explosoes realizadas sem a supervisao de um especialista estao
sempre excluidos.

173.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

175. CLAUSULA PARTICULAR DE ACEITAGAO

175.1. Fica estabelecido que apds a realizagdo da inspe¢ao e caso seja identificado algo que
possa resultar na alteracao das condigbes da apodlice ou mesmo a aceitagdo do risco, a
Seguradora se reserva no direito de alterar as condi¢ées ou nao (clausulas, limites, coberturas,
franquias e prémio), bem como podera cancelar a apélice.

175.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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176. CLAUSULA PARTICULAR DE FLEET LEADER

176.1. E condicdo precedente a qualquer responsabilidade sob este contrato que o
Proprietario/Segurado agira segundo todas as recomendagées e notas técnicas emitidas pelo
Fabricante Original dos Equipamentos (Original Equipment Manufacturer - OEM), incluindo todos
os Boletins de Servigo emitidos, Cartas de Informagdes Técnicas (Technical Information Letter -
TIL), Alertas, etc. Tais agoes estarao de acordo com a categoria de Compliance (Compliance
Cathegory) recomendada e respectivo grau de urgéncia no qual as medidas tém que ser
implementadas (Timing Code).

176.2. Em caso de preocupagdes e/ou incidentes de ordem tecnoldgica em outras localidades
pelo mundo onde operem equipamentos do mesmo tipo ou série dos equipamentos segurados,
o Proprietario/Segurado tomara providéncias para que o Empreiteiro contate o Fabricante Original
dos Equipamentos e aja de acordo com suas recomendagdes especificas.

176.3. O Proprietario/Segurado e o Empreiteiro sdo obrigados a manter registros adequados das
correspondéncias e agées tomadas em consequéncia de tais recomendagées. O custo dos
servigos e dos materiais relacionados com o cumprimento das recomendagdes e instrugdes do
Fabricante Original dos Equipamentos, conforme descrito nos paragrafos acima, nao estarao
amparados pelo presente seguro.

176.4. Fica entendido e acordado que no caso do Proprietario/Segurado e o Empreiteiro ndo
terem ciéncia de algum problema nas turbinas devido a falta de informagéo vinda do fornecedor,
a cobertura desta apélice nao estara prejudicada e a Seguradora tera o direito ao ressarcimento
junto ao fornecedor.

176.5. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

177. CLAUSULA PARTICULAR DE LAUDO DE ESTABILIDADE

177.1. A presente cobertura esta condicionada ao envio do Laudo Técnico de Estabilidade das
edificagoes ja executadas, em virtude do prazo que a obra ficou paralisada, assim o Segurado
devera fornecer dados quanto a estabilidade e dados da conservacao das construgaoes.

178. CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO
FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS E DANOS FISICOS EM
CONSEQUENCIA DE ERRO DE PROJETO

178.1. Fica entendido e acordado que os limites das coberturas adicionais Danos Fisicos em
Consequéncia de Riscos do Fabricante para Maquinas e Equipamentos Novos e Danos Fisicos
em Consequéncia de Erro de Projeto sdao compartilhados e sua somatoria é limitada a 100% do
valor em risco.
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178.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

179. CLAUSULA PARTICULAR DE EMBARGOS E SANGOES

1. A presente clausula regula os procedimentos a serem observados nos casos em que o
Segurado e/ou seu(s) Beneficiario(s) esteja(m) inserido(s) em lista(s) de embargos ou sangdes
expedidas por 6rgaos nacionais ou internacionais de combate a lavagem de dinheiro e
financiamento ao terrorismo ou o pagamento da indenizacao esteja(m) sujeito(s) a sangoes
previstas na legislagao Brasileira ou internacional.

2. As coberturas contratadas através do presente contrato de seguro serao automaticamente
suspensas a partir da data de ingresso do Segurado, do Beneficiario ou do local de ocorréncia do
sinistro nas referidas listas de embargos e sangdes, sendo reestabelecidas as 24 horas do dia
subsequente a data de exclusao destes das referidas listas.

3. O segurado perdera o direito a indenizagdo sempre que praticar, por si ou por seu
representante, ato doloso que tenha nexo causal com o evento gerador do sinistro.

4. O Segurado é obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, todo e qualquer incidente
ou fato suscetivel de agravar o risco coberto, cabendo-lhe indicar, inclusive, a data da
caracterizacao do agravamento. Se ficar constatado, por ocasiao da ocorréncia do sinistro, que o
Segurado e/ou seu representante silenciaram de ma-fé, o direito a indenizagao ficara prejudicado.

5. O fato gerador para efeito de aplicagao desta clausula de embargos e sangdes devera estar
caracterizado no momento do sinistro para fins de perda de direito ou risco excluido e durante o
processo de regulagao do sinistro esta Seguradora verificara se o Segurado, os beneficiarios das
indenizacoes devidas ou se os locais de ocorréncia dos eventos reclamados constam de listas
de embargos ou sangdes expedidas por 6rgaos nacionais ou internacionais de combate a
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

5.1. Conforme o resultado da verificagao descrita no item 5 acima, o que contrariar ou nao constar
das informagoes prestadas pelo Segurado a Seguradora quando da analise da proposta de
seguro, na hipétese do Segurado ou os beneficiarios das indenizagoes devidas ou dos locais de
ocorréncia dos eventos reclamados constarem das referidas listas ou nas situagoes nas quais as
referidas listas forem atualizadas apds a aceitagdo do risco, o direito a cobertura contratada nao
fica prejudicado, entretanto, o referido pagamento/reembolso ficara suspenso até que ocorra a
superagao do referido embargo ou sangao ou até que seja determinada eventual solugao através
de decisao judicial definitiva pela corte competente, referente ao procedimento que devera ser
adotado para este fim, mediante consulta a ser efetuada por esta Seguradora.

6. No caso de sangao de indisponibilidade de bens, nos termos da Lei n° 13.810/19 e suas
eventuais alteragoes, o pagamento da indenizagdo e/ou reembolso, caso devido, ficara
igualmente suspenso até que a sangao deixe de ser exequivel ou até que haja deliberagao judicial
a respeito.
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7. Ficaainda certo e acordado que a Seguradora podera fazer valer-se de todas as medidas legais
para salvaguarda de direitos, inclusive da consignagao em pagamento, caso o pagamento de
qualquer indenizagao devida nos termos da Apélice, ou reembolso de despesas, possa sujeitar-
Ihe a sangoes por parte dos orgaos competentes.

8. As principais listas de embargos e san¢des podem ser consultadas pelo Segurado através da
rede mundial de computadores (web) nos enderegos abaixo, sem prejuizo de outras listas que
sejam eventualmente expedidas pelos 6rgaos competentes:

a) Organizagao das Nagoes Unidas - ONU: https://nacoesunidas.org/conhecal

b) Reino Unido e Unido Europeia: https://www.consilium.europa.eul/pt/policies/sanctions/

c) Office of Foreign Assets Control - OFAC (Agéncia de Controle de Ativos Estrangeiros dos
EUA): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

d) GAFI- Grupo de Agao Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo:
http://lwww.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft

*Nota: As listas acima poderao sofrer atualizagdes por parte dos drgaos internacionais e/ou
nacionais sem aviso preévio.

9. Ratificam-se os demais Termos, Clausulas e Condigoes da Apdlice que nao tenham sido
alterados pela presente Clausula.

180. CLAUSULA PARTICULAR DE HONORARIO DE PERITOS

180.1. Fica entendido e acordado que também estara amparado pela cobertura de Honorarios de
Peritos os Custos de pesquisa de vazamentos na Colocagdo de Tubulagdes, com sublimite de R$

e Participagdo Obrigatéria do Segurado (POS) de __ % por evento, limitado ao
minimo de R$ .

180.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

181. CLAUSULA PARTICULAR DE MANUTENGAO SIMPLES OU AMPLA

181.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutengao Simples ou Ampla é exclusiva
para Equipamentos e/ ou Maquinas Novas, ndo abrangendo portanto Equipamentos e/ ou
Maquinas Usadas.

181.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

Condigdes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Verséo 1.8 - 2025 126



SOMPO ENGENHARIA

—

& SOMPO

182. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRA PARALISADA

182.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes
contidos na Apdlice ou a ela endossados, este seguro sera estendido para cobrir perdas ou danos
diretamente ou indiretamente causados por, resultantes de, ou agravados pela interrupgao da
obra, seja total ou parcial, para o periodo de paralisagao especificado abaixo e somente para os
seguintes riscos:

a) Incéndio ;

b) Terremoto ;

c¢) Tempestade;

d) Tufao;

e) Furacao;

f) Alagamento;

g) Inundagao;

h) Furto / Roubo Qualificado .

182.2. Nao estao garantidos os prejuizos ocorridos durante o periodo de paralisagao, decorrente
de:

a) Danos causados por chuvas, alagamento ou inundagao as obras e servigos de terraplanagem
ou quaisquer outras atividades que envolvam movimentagao de terra.

182.3. A presente cobertura esta sujeita ao atendimento dos seguintes procedimentos:

a) Deverao existir equipamentos adequados para o combate a incéndio, o risco devera estar
equipado com extintores em quantidade suficientes e prontos para serem utilizados a qualquer
momento, assim como ter pessoal treinado para operar estes equipamentos;

b) O canteiro de obras devera estar limpo e livre de materiais usados e entulho. Eventuais
materiais combustiveis e inflamaveis que nao puderem ser eliminados do canteiro no periodo de
"obra paralisada” deverdo ser acondicionados de modo a atender as normas de seguranga
aplicaveis. O local de acondicionamento deste material deve manter distancia suficientemente
segura da obra, de acordo com o que estabelecem as normas vigentes;

c) A obra devera ter acesso controlado e vigiado por vigilantes patrimoniais devidamente
treinados no combate a incéndio e dotados de comunicagdao com Corpo de Bombeiros e Guarda
Policial durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos locais designados na Apélice;

d) Os acessos provisorios até o local do risco deverdao ser mantidos em condicoes de trafego
adequadas;

e) Todos os sistemas de drenagens previstos em projeto deverao ser implementados e mantidos
em funcionamento operacional adequado, bem como a cobertura vegetal completa devera estar
implementada nos taludes existentes;

f) Pontas de armaduras, cimbramentos e quaisquer outras estruturas deverao estar devidamente
protegidas contra intempéries;

g) Os procedimentos de supervisdo para qualquer trabalho especial, bem como de
armazenamento deverao ser mantidos durante o periodo de paralisagao. No caso de periodos de
paralisa¢ao prolongados (maiores do que 60 dias), os fabricantes deverao fornecer instrugoes
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sobre medidas especiais de conservagdao a serem tomadas e tais instrugdes deverao ser
integralmente e imediatamente implementadas pelo Segurado;

h) A energia elétrica devera estar cortada caso nao seja necessaria e devera ser implementada
e/ou mantida a politica de proibi¢cao do fumo;

i) Sistemas de detecgdo e protegdo contra todos os riscos deverdo estar disponiveis e
operacionais, de acordo com as clausulas particulares 101,102 e 111; e

j) Inspegoes periddicas deverao ser realizadas pelo Segurado e enviadas para a Seguradora com
a avaliagao do estado geral da obra e verificagdo do cumprimento dos tépicos acima elencados.

182.4. Nao ha restabelecimento automatico das coberturas " sem a devida comunicagao a
Seguradora sobre a retomada da Obra.

182.5. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

183. CLAUSULA PARTICULAR DE TESTES A QUENTE

183.1. Fica também amparado pela Cobertura Basica, danos decorrentes dos Testes a Quente,
com Participagao Obrigatéria do Segurado (POS) de % por evento, limitado ao minimo de
R$ .

183.2. Periodo de Teste: conforme Objeto Segurado.

183.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

184. CLAUSULA PARTICULAR DE FRANQUIA

184.1. Fica entendido acordado que a Franquia e Participagao Obrigatoria do Segurado (POS) da
cobertura basica, danos fisicos em consequéncia de Erro de Projeto e Manutengao Ampla sera
de: POS de % dos prejuizos com minimo conforme cobertura sinistrada e franquia maxima
de R$

184.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

185. CLAUSULA PARTICULAR PRODUTO EXPRESS

185.1. Além das exclusées constantes da Clausula 72 - RISCOS EXCLUIDOS das Condicées
Gerais, esta apdlice ndo garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas
com os prejuizos decorrentes de, e causados a:
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a) Reformas Estruturais ou que realize servigos que alterem a estrutura do edificio;
b) Obras de infraestrutura, tais como, mas nao limitadas a Pontes, Viadutos e Tuneis;
¢) Montagem e desmontagem de maquinas e equipamentos;

d) Obras com mais de 04 Subsolos;

e) Obras em que seja necessario rebaixar Lengol Freatico;

185.1.1. Fica entendido e acordado que estdao excluidos também os danos decorrentes dos
servigos e atividades listadas abaixo:

a) Petroquimicas e postos de servigos (com venda de combustiveis);

b) Usinas geradoras, Centrais Hidrelétricas e Termoelétricas;

c¢) Instalagbes Navais e Portuarias, tais como cais, portos, pieres e similares;

d) Instalagbes Aeroportuarias, tais como mas nao limitadas a cais, portos, pieres e similares.

185.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

186. CLAUSULA PARTICULAR PRODUTO REFORMA

186.1. Além das exclusdes constantes da Clausula 72 - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes
Gerais, esta apdlice nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas
com os prejuizos decorrentes de servigos de, e causados a:

a) Reforma estrutural ou servigos que alterem a estrutura do edificio;

b) Obras civis em construgao (construgao de edificagoes);

c¢) Obras de infraestrutura, tais como mas nao limitadas a contengdes, saneamentos, pontes,
viadutos, tuneis e similares;

d) Escavagodes, Perfuragdes, obras subterraneas e servigos de terraplenagem;

186.1.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos também os danos decorrentes dos
servigos e atividades listadas abaixo:

a) Lojas, depésito e fabricacao de colchées ou artigos de espuma (exceto lojas em Shopping);
b) Lojas, deposito e fabricagdo de Artigos Explosivos e Inflamaveis;

c) Lojas, depésito e fabricagido de Oleo/Gas e fertilizantes;

d) Locais onde Atividades seja classificada como CPD - Centro de processamentos de dados;
e) Petroquimicas e postos de servigos (com venda de combustiveis);

f) Usinas geradoras, Pequenas Centrais Hidrelétricas e Termoelétricas;

g) Instalagoes Navais e Portuarias, tais como mas nao limitadas a cais, portos, pier e similares.

186.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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187. CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES NAO DANIFICADAS

187.1. Quando o objeto do seguro é destruido, mas as fundagdes ndo sao destruidas e, devido
ao exercicio dos poderes estatutarios e/ou a legislagao e/ou a autoridade delegada pelo governo
ou por qualquer outra autoridade estatutaria, a reintegracao do objeto do seguro deva ser
efetuada em outro local, entdo, as fundagées abandonadas serao consideradas como tendo sido
destruidas. O termo "fundagdes” inclui os custos incorridos com servigos, tais como, mas nao
limitados a, condutos, tubos, cabos e fios embutidos nos alicerces e fundagées (incluindo lajes
de concreto).

187.2. Esta Cobertura é limitada ao valor definido na especificacao da apdlice.

187.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

187.4. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES NAO DANIFICADAS

Sublimite R$

188. CLAUSULA PARTICULAR DE REPAROS TEMPORARIOS

188.1. Os custos e despesas incorridos para realizar reparos temporarios no objeto do seguro,
como resultado de dano fisico coberto por esta apélice, a fim de permitir a continuagao do projeto,
serao indenizaveis.

188.1.1. Quando tais reparos temporarios nao constituirem parte da reparacao definitiva, a
responsabilidade maxima da Seguradora em relagao a reparos temporarios nao deve exceder os
limites definidos na especificagao da apélice.

188.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

188.3. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE REPAROS TEMPORARIOS

Sublimite R$

189. CLAUSULA PARTICULAR DE DESPESAS DE COMBATE A INCENDIO

189.1. Serao reembolsaveis as despesas de combate a incéndio razoavelmente e
necessariamente incorridas pelo Segurado para minimizar a extensdao de qualquer Dano a
Propriedade Segurada, incluindo os custos de materiais empregados, custos incorridos com
recarga de equipamentos extintores de incéndio e reposicao de cabegas de sprinkler usadas,
pagamentos de pessoal especificamente contratado para estas tarefas, e todos os demais custos
de combate a incéndio incorridos pelo Segurado.
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189.2. A indenizagao garantida pela presente clausula particular nao devera exceder o Sublimite
declarado na especificacao da Apélice.

189.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

189.4. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE DESPESAS DE COMBATE A INCENDIO
Sublimite R$

190. CLAUSULA PARTICULAR DE AUTORIDADES PUBLICAS

190.1. Nao obstante o disposto na Clausula 7 - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes Gerais, este
seguro fica ampliado pelos termos definidos nesta Clausula.

190.2. Esta apdlice se estende para incluir os custos de reintegracao do objeto do seguro,
incorridos apenas através da necessidade de cumprir regulamentos de constru¢ao ou outros
regulamentos de qualquer estado, municipio, local ou de outra autoridade, exceto o custo
incorrido no cumprimento de quaisquer regulamentos supracitados:

a) com relagao a danos fisicos ndo indenizaveis por esta apélice;

b) sob os quais uma notificagao tenha sido apresentada para o(s) Segurado(s), antes do dano
fisico, e pelos quais o(s) Segurado(s) estaria(m) de outra forma sujeito(s) a cumprir na auséncia
de qualquer dano fisico; e

c) relativos a qualquer taxa, imposto, tributos, encargos imobiliarios ou outro encargo ou
avaliagdo resultante da valorizagao de capital, relativo ao objeto do seguro, para cumprir
quaisquer regulamentos retro mencionados.

190.3. O trabalho de reintegragao deve ser iniciado e realizado com presteza e pode ser realizado
total ou parcialmente fora do local do risco, sujeito a que a responsabilidade da Seguradora
perante esta Clausula ndo seja desse modo aumentada.

190.4. A indenizacao disponibilizada por esta Clausula nao excedera o limite declarado na
especificagao da apdlice para esta cobertura.

190.5. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

191. CLAUSULA PARTICULAR DE DESTRUIGAO DO OBJETO DO SEGURO

191.1. Caso haja necessidade de destruicdo de parte do objeto do seguro que se encontre em
boas condigoes, para a substitui¢ao e reposigao da parte danificada, apds a ocorréncia de dano
fisico indenizavel, a Seguradora indenizara o(s) Segurado(s) até o limite definido na especificagao
da apdélice.
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191.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

191.3. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE DESTRUIGAO DO OBJETO DO SEGURO.

Sublimite R$

192. CLAUSULA PARTICULAR DE MINIMIZAGAO DE PERDAS

192.1. Fica entendido e acordado que, ndao obstante os termos definidos nas Condi¢oes Gerais
e Especiais da presente Apélice, este seguro fica ampliado para incluir gastos incorridos pelo(s)
Segurado(s) ou realizados por sua conta e ordem, como resultado de uma a¢ao emergencial
tomada para evitar ou minimizar danos fisicos ao objeto do seguro, desde que estes gastos nao
tenham sido antecipadamente aprovados pela Seguradora.

192.1.1. A responsabilidade da Seguradora por esta cobertura nao excedera o montante da
economia conquistada por tais gastos ou o sublimite declarado na especificagao da apélice, o
que for maior.

192.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

192.3. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE MINIMIZAGAO DE PERDAS.

Sublimite R$

194, CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSOES

194.1. Além das exclusdes constantes da Clausula 72 - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes
Gerais, esta apdlice nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas
com:

a) Execugao de obras de arte especiais;

b) Perdas causadas ou agravadas pela eliminagao e reforco de partes estruturais tais como
colunas e vigas;

c¢) Servigos subterraneos, tuneis e passagens inferiores;

d) Danos causados direta e/ou indiretamente por armazenamento, transporte, manipulagao, uso
e produgao de explosivos;

e) Cobertura operacional;

f) Transporte e armazenamento fora do canteiro de obra;

g) Perdas e/ou danos causados por ou devido a sabotagem e atos dolosos;

h) Perdas causadas ou agravadas pelas atividades no canteiro por outros empreiteiros nao
segurados;
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i) Multas convencionais de penalizagao (por exemplo, pela entrega defeituosa ou atrasada dos
objetos segurados) e garantias de perfeito funcionamento e produgao;

j) Reclamagdes decorrentes de prejuizos financeiros, lucros cessantes, perda de receita e
quaisquer tipos de penalidades, inclusive aquelas impostas por Orgdos Governamentais;

k) Danos relativos a Perda de Receita, Perda de Lucros Esperados, Polui¢ao e/ou Contaminagao
de qualquer natureza;

I) Exclusao de mofo;

m) Danos causados ou agravados por propriedades ou equipamentos existentes;

n) Furto simples;

o) Perdas e/ou danos causados por ou devido a reclamagdes provenientes de invasores do
canteiro de obras ou que estejam relacionados a atividades de recolocagao de propriedades ou
de comunidades que sofrerao interferéncia com a implementagao do empreendimento;

p) Perdas e danos diretos e indiretos em decorréncia ou agravados pela utilizagao da manta de
polietileno de alta densidade (PEAD), sendo esta exclusdo aplicavel a qualquer fase de execugao
do projeto;

q) Linhas de transmissao e distribuicdo de superficie, em fase operacional, incluindo neste
entendimento, fios, cabos, postes, pilares, colunas, torres, estruturas de suporte, e qualquer
equipamento que possa estar a servigo de tais instalagcoes, com o propdsito de transmitir ou
distribuir energia elétrica, sinais de telefone ou telégrafo, ou qualquer outro sinal de comunicagao
de audio ou visual, salvo estipulagao expressa na apdlice;

r) Caldeiras de recuperagao ou de licor negro, salvo estipulagcao expressa na apélice;

s) Turbinas a gas, usinas de cogeragao e turbinas a vapor que possuam motores com capacidade
individual inferior a 50MW, salvo estipulagao expressa na apdlice;

t) Usinas edlicas cujos aerogeradores individuais nao ultrapassem 4,5MW de capacidade de
geragao, salvo estipulagao expressa na apolice.

194.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

195. SUBLIMITE PARA ITSELF (LEG 3) - ERROS DE PROJETO

195.1. Fica entendido e acordado que estad estipulado um sublimite de R$ para
Cobertura de Itself (LEG 3) com franquia conforme cobertura de Danos Fisicos em Consequéncia
de Erros de Projeto para Obras Civis.

195.2. Definigao

Itself (LEG3): termo utilizado para identificar o bem com vicio, defeito intrinseco / oculto e/ou erro
de projeto, causador do acidente, na fase de obras, no local de risco.

195.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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196. ARMAZENAMENTO FORA DO CANTEIRO DE OBRA

196.1. Fica entendido e acordado que esta cobertura s6 tem validade com a informagao prévia
da localizagao dos locais de armazenamento.

196.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

197. CLAUSULA DE INSPEGAO / RELATORIO DE PROGRESSO (ALOP)

197.1. Fica estipulado que a cada meses, a Seguradora estara inspecionando o
risco para verificagdo do andamento das obras, bem como o Segurado devera apresentar o
relatorio de progresso dos trabalhos mensalmente, no caso de nao apresentar o documento
mencionado ou ndo nos fornecer acesso as obras para inspe¢ao, a cobertura de Perda de Lucro
Esperado (ALOP) ficara prejudicada em eventual sinistro.

197.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

198. CLAUSULA PARTICULAR DE INCENDIO APOS TERMINO DE OBRA

198.1. Fica entendido e acordado que estao excluidos da Cobertura Adicional de Incéndio Apds
o Término de Obra, os locais ja cobertos por apélice de ramos especificos.

198.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

199. CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS
FISICOS AS OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO)

199.1. Fica entendido e acordado que ao contrario do que consta na alinea “h” da Clausula 3? das
Condigoes Especiais, esta clausula particular garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado, até
o0 Limite Maximo de Indenizacao (LMI) estabelecido na apdlice, dos prejuizos decorrentes de danos
causados por sondagens de terreno, terraplenagem, rebaixamento de lengol fredtico, escavagoes,
movimentagdo de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e servigos
correlatos, prevalecera uma Participagao Obrigatéria do Segurado (POS) e/ou franquia conforme
indicado na Especificagdo da Apdlice. Nesta hipétese, ndo se aplicara a franquia prevista no
inciso 11.3 da Clausula 11* - PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (Danos Fisicos a outras
propriedades do Segurado).
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199.2. Esta clausula se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido na
Clausula 11? Propriedades Circunvizinhas (Danos Fisicos a outras propriedades do Segurado),
néo somando, nem se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

199.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula 112
Propriedades Circunvizinhas (Danos Fisicos a outras propriedades do Segurado) e esta sujeita
as mesmas condigoes.

199.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da Apélice.

199.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta

Clausula Particular.

200. CLAUSULA PARTICULAR DE ILUMINAGAO E ACESSO A OBRA

200.1. Nao estarao amparados pela Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, os danos porventura causados a bens e/ou pessoas que nao se relacionem com a obra,
caso o Segurado tenha deixado de adotar todas as providéncias para impedir o acesso das
mesmas ao interior do canteiro de obras, devendo inclusive manté-lo devidamente sinalizado e
iluminado para a visualizagdo de terceiros durante as vinte e quatro horas do dia. O Segurado
devera adotar todas as providéncias relativas as medidas de prote¢do e seguranga impostas
pelos drgaos oficiais.

200.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

201. CLAUSULA PARTICULAR DE IMOVEIS VIZINHOS

201.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidas as reclamagdes por avarias, perdas e
danos causados aos imdveis em estado precario de conservagao, bem como as reclamagoes por
danos pré-existentes (trincas, umidade, infiltragoes) em iméveis vizinhos a obra objeto segurado.

201.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

202. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE DANOS CORPORAIS PARA COBERTURA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA

202.1. Fica entendido e acordado que para a Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil
Cruzada, mantem-se as mesmas exclusdes descritas no item 28.3 - Riscos Excluidos da
Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Geral, ratificando inclusive a alinea “c”, ou seja,
nao estarao amparados pela Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Cruzada a morte,
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lesdes corporais ou moléstias contraidas por qualquer pessoa que trabalhe ou execute servigos
para o Segurado.

202.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

203. CLAUSULA PARTICULAR DE COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E
CRUZADA COM FUNDAGOES RELATIVAS A VIBRACAO, REMOCAO OU ENFRAQUECIMENTO DE
SUSTENTACAO

203.1. A Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Geral quando contratada, se estendera para
cobrir a responsabilidade do segurado em consequéncia de perdas ou danos por vibragdo ou pela
remocao ou pelo enfraquecimento da sustentagdo sempre, desde que:

203.1.1. A Seguradora somente reembolsara o segurado com respeito a responsabilidade civil por
perdas ou danos a quaisquer bens ou terra ou prédio, se tais perdas ou danos resultarem em
desmoronamento total, parcial ou laudo pericial da Defesa Civil comprovando a instabilidade do imével;

203.1.2. A Seguradora indenizara o segurado com respeito a responsabilidade civil por perdas ou danos
a quaisquer bens ou terra ou prédio, antes do inicio da construgéo, quando sua condigéo for perfeita e
as necessarias medidas de prevencao de sinistro tiverem sido tomadas;

203.1.3. O segurado, antes do inicio da construgéo, por recursos proprios, deve elaborar um relatério
sobre a condi¢do de qualquer bem ou terra ou prédio em perigo.

203.2. Fica estabelecido que nado sera indenizado por:

a) Perdas ou danos esperados considerando a natureza do trabalho de constru¢ao ou a maneira
de sua execugao;

b) Danos superficiais que nao prejudicam a estabilidade dos bens, terra ou prédio nem
ameagam seus UsUuarios;

¢) Os custos de medidas de prevengdao ou minimizagao de sinistros que se fazem necessarias
durante o prazo do seguro.

203.3. Permanecem em vigor as demais Condigdes Contratuais que néo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

204. CLAUSULA PARTICULAR DE DESMONTE DE ROCHAS

204.1. Fica entendido e acordado que na Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Geral
com Fundagoes a franquia para desmonte de rocha: POS (participagao obrigatoria do segurado)
de _ % com minimo de , por imadvel, por evento e por reclamante.

204.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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205. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE IMOVEIS

205.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos da cobertura de Responsabilidade Civil
com Fundacgoes que os iméveis situados na Rua n°__ enaRua n°__.

205.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

206. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PISCINAS

206.1. Fica entendido e acordado que estao excluidas para todas as coberturas contratadas as
perdas e danos ocasionados pela obra, em piscinas localizadas nos imdveis vizinhos.

206.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

207. CLAUSULA PARTICULAR DE FRANQUIA POR IMOVEL

207.1. Fica entendido e acordado que para cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada

com Fundagées para o imdvel sito a Rua n° , a franquia: POS (participacao
obrigatoria do Segurado) de __% com minimo de , por imével, por evento e por
reclamante.

207.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

208. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS AEROPORTO

208.1. Fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio correspondente a
Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil, a presente se estende a cobrir danos em razao de
obras em aeroportos, permanecendo excluidos danos causados as aeronaves, aos equipamentos
aeronauticos e demais equipamentos utilizados na operagdao dos aeroportos, bem como as
instalacoes dos aeroportos.

208.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

209. CLAUSULA PARTICULAR DE RECALQUE

209.1. Ficaentendido e acordado que esta apélice nao indenizara danos decorrentes de recalque
diferencial, aluimento de terra, rebaixamento de lengol freatico, drenagem, alteragdo das
caracteristicas do subsolo, a bens de terceiros.
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209.2. Permanecem em vigor as demais Condig6es Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

210. CLAUSULA PARTICULAR DE EXECUGAO DE TIRANTES

210.1. Fica entendido e acordado que, no que tange a Execucdo de Tirantes Ancorados no
Terreno, o Segurado devera atender todas as recomendagoes existentes na Norma ABNT -
Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

210.2. O Segurado devera possuir as autorizagbes para perfuragao nos terrenos de terceiros,
bem como localizar toda e qualquer interferéncia existente, como tubulagdes, galerias, estacas,
pocos artesianos, etc. e ter em projeto a definicao da distancia minima destes obstaculos para
seguranga e dirimir os riscos de prejuizos, além de manter controle efetivo durante as
perfuragodes, injegoes (controle de pressao e volume de inje¢ao), afim de evitar interferéncias nas
construcoes ou propriedades de terceiros que possam acarretar em prejuizos.

210.3. Fica estabelecido que este seguro nao garantira nenhuma perda, dano, reclamagoes,
custo ou gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, quando comprovada a falta da
apresentagao da planilha de controle, das autorizagées formais e expressas do terceiro, bem
como dos projetos e documentos que comprovam a investigagao das interferéncias sobre a
execugao de tirantes.

210.4. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

211. CLAUSULA PARTICULAR - COSSEGURO E LIDERANGA

2111. O presente Contrato de Seguro é celebrado com Cosseguro, e dele participam,
proporcionalmente, a(s) Cosseguradora(s) discriminada(s) no quadro descrito no frontispicio da Apdlice.

211.2. As Seguradoras participantes do risco garantido pelo presente seguro, conforme indicadas no
quadro supra, assumem, direta e individualmente, sem solidariedade entre si, a responsabilidade pelas
indenizagbes eventualmente devidas por este seguro, respeitada a propor¢do de responsabilidade
indicada no quadro acima e o Limites de Responsabilidade Maxima, observados os demais termos e
condi¢cdes das Condigdes Contratuais, bem como demais Clausulas e/ou Declaragdes impressas, que
igualmente se aplicam a toda(s) a(s) Cosseguradora(s).

211.3. Fica expressamente designada como “Seguradora Lider” do presente Contrato de Seguro a
Sompo Seguros S.A., a qual tem a seu cargo os servigos de administragdo da Apolice e eventuais
endossos, de representagao da(s) Cosseguradora(s) para todos os efeitos do presente seguro em todas
as suas fases, inclusive em eventuais regulagdes e liquidagdes de sinistros.

211.4. O Segurado, em virtude do disposto na presente Clausula, assume 0 compromisso de

encaminhar exclusivamente a Seguradora Lider todas as comunicagdes a que estiver obrigado por forga
das Condigdes Contratuais do presente Seguro.
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211.5. Ficam ratificadas todas as Condigbes Contratuais (Condi¢des Gerais, Condigdes Especiais,
Clausulas e demais termos do presente seguro) que né@o tenham sido alteradas por esta Clausula
Particular.

300. CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRANSMISSIVEIS

300.1. Fica entendido e acordado que, ndao obstante o que em contrario possam dispor as
Condigées Contratuais, este Contrato de Seguro nao garante quaisquer perdas, danos,
reclamagoes, custos ou despesas de qualquer natureza, direta ou indiretamente, causada por,
contribuida por, resultante de, que surja de, ou em conexdao com doengas transmissiveis,
independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente ou em
qualquer outra sequéncia da mesma.

300.2. A presente exclusado se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de
ocupagao ou de funcionamento dos bens e locais segurados.

300.3. Para fins desta clausula, devem ser observadas as seguintes definigoes:

300.3.1. DOENGAS TRANSMISSIVEIS: quaisquer doengas ou enfermidades que se propaguem
de uma pessoa a outra por transmissao direta ou indireta por um Agente ou qualquer outro
organismo transmissor, bem como quaisquer doencas e/ou enfermidades propagadas por outros
vetores e/ou agentes transmissores, incluindo, mas nao se limitando a ao ar, alimentos, animais,
pessoas, instrumentos, pragas, zoonoses, dentre outros.

300.3.2. AGENTE: quaisquer microrganismos que possam causar doengas e/ou enfermidades a
seres humanos e/ou animais, incluindo, mas nao se limitando a virus, bactérias, protozoarios e
quaisquer outros organismos, parasitas, vetores e/ou agentes transmissores.

300.4. Esta clausula de aplica a todas as coberturas e extensées de coberturas contratadas na
apolice.

301.CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRAMISSIVEIS (com base na LMA5393)

301.1. Estaapdlice, sujeita a todos os termos, condigdes e exclusées aplicaveis, abrange perdas
atribuiveis a perdas materiais/fisicas diretas ou danos materiais/fisicos ocorridos durante o
periodo do seguro. Consequentemente, e ndo obstante qualquer outra disposi¢cao em contrario a
esta Apolice, esta Apdlice ndo garante qualquer perda, dano, sinistro, custo, despesa ou outra
soma, direta ou indiretamente decorrente, atribuivel ou que ocorrer simultaneamente ou em
qualquer sequéncia com uma Doenga Transmissivel ou 0 medo ou ameaca (se real ou percebido)
de uma Doenga Transmissivel.

301.2. Paraefeitos desta Apdlice, perda, dano, reclamagao, custo, despesa ou outra soma, inclui,
mas nao se limita a, qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar:

301.2.1. para uma doenga transmissivel, ou
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301.2.2. qualquer propriedade segurada sob o qual é afetada por tal Doenga Transmissivel.

301.3. Como aqui usado, uma Doenca Transmissivel significa qualquer doenga que possa ser
transmitida por meio de qualquer substancia ou agente de qualquer organismo para outro
organismo onde:

301.3.1. a substancia ou agente inclui, mas nao se limita a, um virus, bactéria, parasita ou outro
organismo ou qualquer varia¢ao dela, seja considerada viva ou nao, e

301.3.2. o método de transmissao, seja direto ou indireto, inclui, mas nao se limita, transmissao
aérea, transmissao de fluidos corporais, transmissao de ou para qualquer superficie ou objeto,
solido, liquido ou gas ou entre organismos, e

301.3.3. a doenca, substancia ou agente pode causar ou ameacgar danos a saide humana ou ao
bem-estar humano ou pode causar ou ameagar danos a, deterioragdo de, perda de valor,
comercializagao ou perda de uso de bens segurados a partir do inicio de vigéncia desta apolice.

301.4. Tais disposicoes se aplicam igualmente a todas as coberturas e clausulas contratadas na
apolice.

301.5. Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢oes Gerais que nao tenham sido
modificadas pela presente Clausula.

302. CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRANSMISSIVEIS (com base na LMA5394)

302.1. Nao obstante qualquer disposi¢cdo em contrario neste contrato de Seguro, este contrato
de Seguro exclui qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamagao, custo ou despesa de
qualquer natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuida por, resultante de, resultante
de, ou em conexdao com uma doenca transmissivel ou 0 medo ou ameaga (real ou percebida) de
uma doenga transmissivel, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua
simultaneamente ou em qualquer outra sequéncia da mesma.

302.2. Conforme usado neste documento, uma doenga transmissivel significa qualquer doenga
que possa ser transmitida por meio de qualquer substancia ou agente de qualquer organismo
para outro organismo em que:

302.2.1. asubstancia ou agente inclui, mas nao esta limitado a, virus, bactéria, parasita ou outro
organismo ou qualquer variagao do mesmo, considerado vivo ou ndo, e

302.2.2. o método de transmissao, direta ou indireta, inclui, mas ndo se limita a, transmissao
aérea, transmissao de fluidos corporais, transmissao de ou para qualquer superficie ou objeto,
solido, liquido ou gas ou entre organismos, e

302.2.3. adoenga, substancia ou agente pode causar ou ameagar danos a satide ou ao bem-estar

humano ou causar ou ameagar danos a, deteriorag¢ao, perda de valor, comercializagao ou perda
de uso de propriedade.
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303. CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRANSMISSIVEIS (RESTRITA)

303.1 Nao obstante qualquer disposi¢ao em contrario, este contrato de seguro exclui qualquer
perda, dano material/fisico, dano imaterial (lucros cessantes incluindo, mas nao limitado a, perda
de receita bruta, perda de receita liquida, lucro bruto, despesas extraordinarias, gastos adicionais,
valor do aluguel, lucros cessantes de fornecedores e compradores, interrupgao por autoridade
civil ou militar e impedimento de acesso), responsabilidade, reclamagao, custo, despesa ou outra
soma de qualquer natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuida por, resultante de,
decorrente de, ou em conexdao com uma doenca transmissivel ou o medo ou ameaga (real ou
percebida) de uma doenca transmissivel, independentemente de qualquer outra causa ou evento
que contribua simultaneamente ou em qualquer consequéncia decorrente de uma doenga
transmissivel.

303.2 Para efeitos desta apolice, perda, dano, reclamacao, custo, despesa ou outra soma, inclui,
mas nao se limita a qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar:

a) uma doenga transmissivel, ou agente de doencga transmissivel;

b) quaisquer propriedades seguradas, bens tangiveis ou intangiveis segurados nesta apélice que
forem afetados ou presumidamente afetados por doengas transmissiveis ou agente de doengas
transmissiveis;

303.3 Para efeitos desta Clausula, entende-se por uma doenca transmissivel qualquer doenga
que possa ser transmitida por meio de qualquer substancia ou agente de qualquer organismo
para outro organismo em que:

303.3.1. a substancia ou agente inclui, mas ndo esta limita a um virus, rickéttsia, bactérias,
fungos, protozoarios ou helminto, parasitas, ou outros organismos, ou qualquer variagao dela,
considerado vivo ou nao;

303.3.2. o método de transmissao, seja direto ou indireto, inclui, mas nao se limita a transmissao
aérea, transmissao por fluidos corporais, transmissao a partir de ou, para qualquer superficie ou
objeto sélido, liquido ou gas ou entre organismos;

303.3.3. a doenca transmissivel, substancia ou agente que possa causar danos ou ameagar a
saude ou o bem-estar humano ou causar danos ou gerar ameaca de danos, a deterioragao, perda
de valor, comercializagdo ou perda de uso da propriedade e/ou dos bens segurados.

303.4 A presente exclusdo se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de
ocupacao ou de funcionamento dos bens e locais segurados.

303.5 Tais disposigoes se aplicam a todas as coberturas e clausulas, extensoes de coberturas
e extensoes de cobertura de elemento tempo e lucros cessantes contratadas na apélice, ou seja,
aplica-se as Condicdes Gerais, Especiais e/ou Clausulas Particulares contratadas na Apdlice a
qual esta anexa a presente Clausula Particular.

303.6 Ratificam-se todas as disposi¢des contidas nas Condi¢oes Gerais que nao tenham sido
modificadas pela presente Clausula.
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304. CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRANSMISSIVEIS (AMPLA)

304.1. Nao obstante qualquer disposi¢ao em contrario, este contrato de seguro exclui qualquer
perda, dano material/fisico, dano imaterial (lucros cessantes incluindo, mas nao limitado a, perda
de receita bruta, perda de receita liquida, lucro bruto, despesas extraordinarias, gastos adicionais,
valor do aluguel, lucros cessantes de fornecedores e compradores, interrupgao por autoridade
civil ou militar e impedimento de acesso), responsabilidade, reclamagao, custo, despesa ou outra
soma de qualquer natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuida por, resultante de,
decorrente de, ou em conexdao com uma doenca transmissivel ou o medo ou ameaga (real ou
percebida) de uma doenca transmissivel, independentemente de qualquer outra causa ou evento
que contribua simultaneamente ou em qualquer consequéncia decorrente de uma doenga
transmissivel.

304.2. Para efeitos desta apolice, perda, dano, reclamagao, custo, despesa ou outra soma, inclui,
mas nao se limita a qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar:

a) uma doenga transmissivel, ou agente de doencga transmissivel;

b) quaisquer propriedades seguradas, bens tangiveis ou intangiveis segurados nesta apélice que
forem afetados ou presumidamente afetados por doengas transmissiveis ou agentes de doengas
transmissiveis;

¢) qualquer contaminagao por doengas transmissiveis ou agentes de doengas transmissiveis;
d) qualquer infecgdo, bem como os prejuizos oriundos do impacto gerado pelo isolamento
decorrente e/ou em consequéncia de doengas transmissiveis ou de agentes de doengas
transmissiveis;

e) perdas de lucros cessantes, incluindo quaisquer extensoes de cobertura de lucros cessantes,
direta ou indiretamente causadas por, resultantes de, decorrentes de, atribuiveis a, contribuindo
ou ocorrendo simultaneamente, ou em decorréncia de qualquer doenga transmissivel ou agente
de doenga transmissivel;

f) qualquer negagao, restricao ou limitagao de acesso a bens em razao da existéncia, ameaga ou
suspeita da presenca de qualquer doenga transmissivel ou agente de doenga transmissivel;

g) quaisquer prejuizos financeiros ocasionados por oscilagoes do mercado financeiro atribuiveis
a, contribuindo para, ocorrendo simultaneamente ou em decorréncia de um evento, ameaga ou
suspeita de, por qualquer doenga transmissivel ou agente de doenga transmissivel;

h) qualquer deterioragado, perda de valor, perda de comercialidade ou perda de uso de bens
tangiveis ou intangiveis segurados, direta ou indiretamente causados por, ou decorrentes de
qualquer doenca transmissivel ou agente de doenca transmissivel;

i) quaisquer prejuizos elou reclamagoes decorrentes de Situacdo de Emergéncia, com
reconhecimento legal pelo Poder Publico e aplicabilidade de Plano Eventual de Mobilizagao e/ou
quarentena, e ainda, onde seja aplicado pelo Estado medidas de Seguranga Global da Populagao;
j) quaisquer prejuizos e/ou reclamagoes decorrentes de qualquer forma de liberagao e/ou agao
de agente NBQ, agente QBR, agente nocivo, agente toxico e/ou agente infeccioso.

304.3. Para efeitos desta Clausula, entende-se por uma doenca transmissivel qualquer doenga

que possa ser transmitida por meio de qualquer substancia ou agente de qualquer organismo
para outro organismo em que:
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304.3.1. a substancia ou agente inclui, mas nao esta limita a um virus, rickéttsia, bactérias,
fungos, protozoarios ou helminto, parasitas, ou outros organismos, ou qualquer variagao destes,
considerado vivo ou nao;

304.3.2. o método de transmissdo, seja direto ou indireto, inclui, mas nao se limita a
transmissao aérea, transmissao por fluidos corporais, transmissao a partir de ou para qualquer
superficie ou objeto sélido, liquido ou gas ou entre organismos;

304.3.3. adoenca transmissivel, substancia ou agente que possa causar danos ou ameacar a
saude ou o bem-estar humano ou causar danos ou gerar ameacga de danos, a deterioragao, perda
de valor, comercializagdo ou perda de uso da propriedade e/ou dos bens segurados.

304.4. A presente exclusado se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de
ocupagao ou de funcionamento dos bens e locais segurados.

304.5. Tais disposicoes se aplicam a todas as coberturas e clausulas, extensoes de coberturas
e cobertura de lucros cessantes contratadas na apdlice, ou seja, aplica-se as Condi¢oes Gerais,
Especiais e/ou Clausulas Particulares contratadas na Apdlice a qual esta anexa a presente
Clausula Particular.

304.6. Ratificam-se todas as disposi¢oes contidas nas Condi¢coes Gerais que nao tenham sido
modificadas pela presente Clausula.

305. EXCLUSAO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR (MUNDIAL EXCLUINDO USA. & CANADA)
(com base na NMA1975a 10/03/1994)

Este Contrato excluira Riscos de Energia Nuclear, quer tais riscos sejam subscritos diretamente
elou através de resseguro e/ou via Pools e/ou Associagoes.

Para todos os fins deste Contrato, Riscos de Energia Nuclear sao aqueles decorrentes de todos
0s seguros e resseguros relativos a:

(i) todo patrimdnio no local de uma estagao de energia nuclear, tais como, reatores nucleares,
edificios de reatores, fabrica e equipamentos dos mesmos em qualquer local que nao seja uma
estacao de energia nuclear.

(ii) todo patriménio, em qualquer local (inclusive, mas nao limitado aos locais referidos em (i)
acima) usados:

(a) a geragao de energia nuclear; ou

(b) a produgao, uso ou armazenagem de material nuclear.

(i) qualquer outro patrimdnio elegivel para seguro pelo pool e/ou sociedade local de seguro
nuclear, mas somente no ambito daquele pool e/ou sociedade.

(iv) o fornecimento de bens e servigos a qualquer dos locais descritos de (i) a (iii), acima, a menos
que tais seguros ou resseguros venham a excluir os perigos de radiagdo e contaminagao por
material nuclear.

Condigdes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Verséo 1.8 - 2025 143



SOMPO ENGENHARIA

—

& SOMPO

Exceto quando mencionado como incluido, ressalvados os perigos de radiagcao e contaminagao
por material nuclear, riscos de energia nuclear nao incluirao:

(i) qualquer seguro relativo a construgdao ou montagem ou instalagao ou substituicao ou reparo
ou manutengao ou cassagao de licenga de patriménio como descrito de (i) a (iii) acima (inclusive
fabrica e equipamento do construtor);

(i) qualquer seguro de quebra de maquinario ou de engenharia que nao seja abrangido pelo
escopo de (i) acima;

Todavia, a iseng¢ao acima nao se estendera a:
(i) provisoes de qualquer seguro ou resseguro de qualquer tipo, relativo a:

(a) material nuclear;

(b) qualquer patriménio na zona ou area de alta radioatividade de qualquer instalagdo nuclear
como em introdugao de material nuclear ou - para reatores e instalagoes de reatores — como em
carregamento de combustivel ou criticos, em que assim concorde o relevante pool e/ou sociedade
de seguro nuclear local.

(ii) provisoes de qualquer seguro ou resseguro para os perigos mencionados como incluidos:
- radiagao e contaminagao radioativa;

- qualquer outro perigo segurado pelo relevante pool e/ou sociedade de seguro nuclear local;
acerca de qualquer outra Propriedade nao especificada no item (i) acima, que envolva diretamente
a Producgao, o Uso ou o Armazenamento de Material Nuclear, a partir da entrada de material
nuclear em tal Propriedade.

Definigoes
"Material Nuclear" significa:

(i) combustivel nuclear, exceto uranio natural e uranio esgotado, capaz de produzir energia por
um processo de cadeia de fissdo nuclear autossustentavel fora de um reator nuclear, quer
sozinho ou em combinagao com algum outro material; e

(ii) produtos ou residuos radioativos.

"Produtos ou Residuos Radioativos" significa qualquer material radioativo produzido em, ou
qualquer material tornado radioativo por exposi¢ao ou uso de combustivel nuclear, mas nao inclui
radio is6topos que tenham atingido o estagio final de fabricagao de modo a serem usados para
qualquer fim cientifico, médico, de agricultura, comercial ou industrial.

"Instalagao Nuclear" significa:
(i) qualquer reator nuclear;
(ii) qualquer fabrica que use combustivel nuclear para a produgao de material nuclear, ou qualquer

fabrica para o processo de material nuclear, inclusive qualquer fabrica para o reprocesso de
combustivel nuclear radiado; e
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(iii) qualquer facilidade em que material nuclear seja armazenado, além da armazenagem
incidental para o transporte de tal material.

"Reator Nuclear" significa qualquer estrutura que contenha combustivel nuclear numa disposi¢ao
tal que um processo em cadeia de fissdao nuclear autossustentavel possa la ocorrer sem uma
fonte de néutrons adicional.

"Producdo, Uso ou Armazenagem de Material Nuclear" significa a produgdo, manufatura,
enriquecimento, condicionamento, processamento, reprocessamento, uso, armazenagem,
manuseio e descarte de Material Nuclear.

"Patriménio” significara toda area de terra, construcoes, estruturas, fabrica, equipamentos,
veiculos, contetdo (inclusive, mas nao limitado a liquidos e gases) e todos os materiais de
qualquer descrigao, fixos ou nao.

"Zona ou Area de Alta Radioatividade" significa:

(i) Estacoes de energia nuclear e Reatores Nucleares, o recipiente ou estrutura que imediatamente
contenha o core (inclusive seus suportes e invélucro) e todo seu contetido, os elementos
combustiveis, as barras de controle e depdsito de combustivel radiado; e

(ii) Instalagdes Nucleares que ndo sejam reatores, qualquer area em que o nivel de radioatividade
requeira a provisao de um escudo biolégico.

306. CLAUS_ULA PARTICULAR RELATIVA A VIGENCIA DA COBERTURA ADICIONAL DE
MANUTENGCAO AMPLA

306.1. Ao contrario ao que consta na especificagcao da apdlice, inicio e término de vigéncia e
clausula 4.2 da Clausula 4* - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO AMPLA, este seguro
ampliara a cobertura de Manutengao Ampla para as partes das obras que ficaram prontas e que
foram entregues, aceitas e colocadas em operagao antes de todo o empreendimento, desde que
se possa identificar por meio do Cronograma Fisico e Financeiro a data efetiva da entrega e o
termo de aceite das partes que deixaram de ser obra.

306.2. Para todos os efeitos a cobertura de Manutengdo Ampla passara a vigorar apds a entrega
parcial das obras, desde que aceitas e colocadas em operagdo, com prazo final de vigéncia
ininterrupta de acordo com o periodo contratado.

306.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

307. CLAUQULA PARTICULAR RELATIVA A VIGENCIA DA COBERTURA ADICIONAL DE
MANUTENGCAO SIMPLES

307.1. Ao contrario ao que consta na especificagao da apdlice, inicio e término de vigéncia e
clausula 3.2 da Clausula 3% - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENCAO SIMPLES, este seguro
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ampliara a cobertura de Manutencao Simples para as partes das obras que ficaram prontas e que
foram entregues, aceitas e colocadas em operagao antes de todo o empreendimento, desde que
se possa identificar por meio do Cronograma Fisico e Financeiro a data efetiva da entrega e o
termo de aceite das partes que deixaram de ser obra.

307.2. Paratodos os efeitos a cobertura de Manutengao Simples passara a vigorar apés a entrega
parcial das obras, desde que aceitas e colocadas em operagdo, com prazo final de vigéncia
ininterrupta de acordo com o periodo contratado.

307.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

308. CLAUSULA PARTICULAR EXCLUSAO DE RISCOS CIBERNETICOS (com base na LMA 5401)

308.1. Nao obstante qualquer disposicao em contrario neste contrato de seguro ou qualquer
endosso do mesmo, este contrato de seguro exclui:

308.1.1. Perda cibernética;

308.1.2. Perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa de qualquer natureza gerada direta ou
indiretamente por, contribuido para, resultante de, decorrente de ou em conexdo com qualquer
perda de uso, reducao de funcionalidade, reparo, substitui¢ao, restauragao ou reprodugao de
qualquer dado, incluindo qualquer quantia relacionada ao valor de tais dados, independentemente
de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente ou em qualquer outra
sequéncia do mesmo.

Defini¢oes

308.2. Perda Cibernética significa qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamagao, custo ou
despesa de qualquer natureza causada direta ou indiretamente por, contribuido por, resultante
de, decorrente de ou em conexdao com qualquer Ato Cibernético ou Incidente Cibernético,
incluindo, mas nao limitado a qualquer agao tomada no controle, prevengao, supressao ou
corregao de qualquer Lei Cibernética ou Incidente Cibernético.

308.3. Ato Cibernético significa um ato nao autorizado, malicioso ou criminoso ou uma série de
atos relacionados nao autorizados, maliciosos ou criminosos, independentemente de sua hora e
local, ou a ameaca ou fraude destes que implique o acesso, processamento, uso ou operagao de
qualquer sistema de computador.

308.4. Incidente cibernético significa:

308.4.1. Qualquer erro ou omissao ou série de erros ou omissoes relacionados que impliquem o
acesso, processamento, uso ou operagao de qualquer Sistema de Computador; ou

308.4.2. Qualquer indisponibilidade parcial ou total ou falha ou série de indisponibilidade parcial

ou total relacionada ou falhas no acesso, processo, uso ou operagao de qualquer Sistema de
Computador.

Condigdes Contratuais — Sompo Engenharia - Processo SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Verséo 1.8 - 2025 146



SOMPO ENGENHARIA

—

& SOMPO

P

308.5. Sistema de computador significa:

308.5.1. Qualquer computador, hardware, software, sistema de comunicagao, dispositivo
eletronico (incluindo, mas nao limitado a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo portatil),
servidor, nuvem ou microcontrolador, incluindo qualquer sistema semelhante ou qualquer
configuracao supracitada e incluindo qualquer entrada, saida, dispositivo de armazenamento de
dados, equipamento de rede ou recurso de backup associado, pertencente ou operado pelo
segurado ou qualquer outra parte.

308.6. Dados significam informagdes, fatos, conceitos, codigos ou qualquer outra informagao de

qualquer tipo que seja registrada ou transmitida em uma forma para ser usada, acessada,
processada, transmitida ou armazenada por um sistema de computador.

309. CLAUSULA PARTICULAR - SINISTROS HORAS CONSECUTIVAS

309.1. Entende-se por “Ocorréncia de sinistro” todos os sinistros individuais causados
diretamente por um Ginico e mesmo evento catastréfico. No entanto, a duragao e a extensao de tal
ocorréncia de sinistro, assim definida, quando amparadas nas coberturas contratadas estarao
limitadas a:

a) 72 (setenta e duas) horas consecutivas em caso de furacao, tornado, tufao, ciclone, granizo,
tempestade e/ou vendaval;

b) 72 (setenta e duas) horas consecutivas em caso de terremoto, tremor de terra, deslizamento
de terra, abalos sismicos, maremoto, tsunami, vagalhdo, erup¢ao vulcanica e/ou onda do mar
causada por qualquer um dos eventos anteriormente citados;

c) 168 (cento e sessenta e oito) horas consecutivas em caso de inundagao e/ou alagamento
causado(s) por precipitagdo pesada, transhordo de um ou mais rios, ou um ou mais rios ligados
a outros corpos de agua, e/ou aguaceiro;

d) 72 (setenta e duas) horas consecutivas e dentro do mesmo pais ou territério, estado, municipio
ou vilarejo, em caso de danos e prejuizos causados por tumultos, motins, greves e lock-out.
Excluidos riscos politicos;

e) 168 (cento e sessenta e oito) horas consecutivas em todos os demais riscos segurados pelo
presente seguro que nao consistam ou incluam perdas individuais de qualquer dos riscos
anteriormente mencionados.

309.2. Fica entendido e acordado que nenhuma perda individual causada por qualquer risco
segurado, que ocorra fora de tais periodos ou areas, podera ser incluida naquela “ocorréncia de
Sinistro”.

309.3. Quando tal Ocorréncia de Sinistro consistir de ou incluir perdas de dois ou mais riscos
segurados, a duragao de cada risco segurado que contribuir com perdas para tal "Ocorréncia de
Sinistro" nao deve exceder o periodo relevante de horas consecutivas especificado nesta
clausula. Apenas um desses periodos de horas consecutivas para cada risco segurado pode
contribuir para cada Ocorréncia de Sinistro assim designada. O numero maximo de horas
consecutivas para toda a Ocorréncia de Sinistro, consistindo de ou incluindo uma combinagao
de riscos segurados, sera o numero de horas consecutivas especificadas para o risco segurado
aplicavel com o maior numero de horas consecutivas.
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309.4. Caso qualquer catastrofe tenha um periodo de duragao maior do que um dos citados
acima, é facultado ao segurado escolher a data e a hora em que qualquer periodo de horas
consecutivas comegou. Neste caso, o segurado podera dividir o evento em duas ou mais
"ocorréncia de sinistros", desde que os periodos ndo se sobreponham e que nenhum deles
comece antes da data e hora de registro do primeiro evento relacionado a catastrofe.

309.5. Para fins desta clausula particular, as seguintes definicoes se aplicam:

- SINISTRO CATASTROFE: o conjunto dos sinistros causados pelo MESMO EVENTO, envolvendo
mais de uma unidade de risco.

- MESMO EVENTO: acontecimento gerador de danos, com relagao de causa e efeito perfeitamente
definida. Quando acontecimentos sucessivos determinarem danos que nao possam ser
perfeitamente associados a cada um dos acontecimentos, serdo considerados todos os
acontecimentos como um mesmo evento.

310. CLAUSULA PARTICULAR DE DANO FiSICO

310.1. Fica entendido e acordado que a obrigagdo de indenizar da Seguradora estara restrita a
pagamentos de sinistros que resultem de:

a) seguros de riscos de propriedade, desde que cubram perdas financeiras decorrentes da perda
da coisa segurada ou do dano fisico a mesma causado por um risco coberto, e

b) coberturas de lucros cessantes, desde que cubram a interrupg¢ao do negécio causada por uma
perda como definida na alinea “a” acima.

311, CLAUSULA DE EXCLUSAO DE GUERRA E GUERRA CIVIL

311.1. Nao obstante qualquer disposicao em contrario, este seguro ndo cobre as perdas ou
danos, direta ou indiretamente, causados por, acontecendo através de ou em consequéncia de
guerra, invasao, atos de inimigos estrangeiros, hostilidades (independentemente da guerra ser
declarada ou nao), guerra civil, rebelido, revolugao, insurreicao, poder militar ou usurpado,
confisco, nacionalizagao, requisigao, destrui¢ao ou perdas ou danos a propriedade por ou sob a
ordem de qualquer governo ou autoridade publica ou local.

NMA464 (1/1/1938)

312. CLAUSULA PARTICULAR - EXCLUSAO TERRORISMO

312.1. Nao obstante qualquer disposi¢do em contrario que possa constar no presente contrato
de seguro ou qualquer endosso a este, tem-se por acordado que estdo excluidos os prejuizos,
danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes
de ou conexos a qualquer ato de terrorismo, desconsiderando-se qualquer outra causa ou evento
que tenha contribuido concorrentemente ou em qualquer outra sequéncia para o prejuizo.

312.2. Parafins desta clausula, ato de terrorismo significa um ato que abrange, mas nao se limita
apenas, ao uso de forca ou violéncia e/ou a ameacga destes, de qualquer pessoa ou grupo(s) de
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pessoas, quer agindo sozinhas ou em nome ou em conexdao com qualquer organizagao(des) ou
governo(s), cometido com propésito politico, religioso, ideoldgico ou similares, incluida a
intencdo de influenciar qualquer governo e/ou a levar a populagdo, ou qualquer parte da
populagao, ao medo.

312.3. Esta clausula também exclui prejuizos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza,
direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou em conexao a qualquer ac¢ao realizada
para controlar, prevenir, suprimir ou relacionada de qualquer maneira com qualquer ato de
terrorismo.

312.4. Caso qualquer porcao desta clausula seja considerada invalida ou inexequivel, as demais

disposi¢oes permanecerao validas e com plenos efeitos.
NMA 2921(08/10/2001)

313. CLAUSULA PARTICULAR - EXCLUSAO DE RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

313.1. Este seguro nao garantira os prejuizos advindos, direta ou indiretamente, de:

(i) perda de, alteracao de, ou dano a
Ou

(if) uma redugéo na funcionalidade, disponibilidade de operagao de um sistema de computador,
hardware, programa, software, dados, repositorio de informacoes, microchip, circuito integrado
ou dispositivo similar em equipamento de computac¢ao ou nao, quer de propriedade do segurado
ou nao, estao excluidos do presente a nao ser que advindos de um ou mais dos seguintes riscos:
Incéndio, raio, explosao, impacto de veiculo ou aeronave, queda de objetos, tempestade, granizo,
tornado, ciclone, furacao, terremoto, vulcao, tsunami, inundagdo, congelamento ou pressao de
neve.

NMA2928 (10/12/2001)

314. CLAUSULA PARTICULAR - DANO DE CAUSA RADIOATIVA (CL 356 ADAPTADA)

314.1. Salvo disposicao em contrario, referente a danos envolvendo material nuclear, sob
circunstancias pré-determinadas, este seguro nao cobre perdas, danos, custos ou despesas,
quaisquer que sejam sua natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de ou em
conexdo com energia nuclear ou radioatividade de qualquer espécie, incluindo mas nao se
limitando as situacoes listadas abaixo - independentemente de sua causa, concausa, sequéncia
ou dinamica do evento que gerou o dano:

a) radiagoes ionizantes provenientes de contaminagdo por qualquer combustivel nuclear,
incluindo aquelas associadas as processo de combustao, bem como a residuos nucleares;

b) em relagdo as instalagées nucleares, reatores, bem como outros sistemas/componentes
nucleares: propriedades toxicas, radioativas, explosivas, contaminantes, ou envolvendo outro
risco, de qualquer natureza.
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¢) qualquer arma ou dispositivo empregando fissao ou fusao atdomica ou nuclear, ou outra reagao
similar, incluindo forgca ou material radioativo.

315. CLAUSULA PARTICULAR - DESPESAS COM DESCONTAMINAGAO

315.1. Ao contrario do que consta das Condicdes Gerais e Especiais, fica entendido e acordado que o
presente seguro garantira, até o sublimite contratado de , 0s custos com limpeza ou
descontaminagdo do meio ambiente (terra, subsolo, ar, aguas) decorrentes de poluicdo e/ou
contaminagao como consequéncia direta de um dano material coberto pelo seguro.

315.2. Fica entendido e acordado ainda que a indenizagao presente cobertura somente sera valida
se a Seguradora reconhecer o direito do segurado em receber a indenizagao referente as perdas
e/ou danos materiais sofridos.

315.3. Permanecem em vigor as demais Condigdes Contratuais que nédo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

316. CLAUSULA PARTICULAR - TUNEIS E OBRAS SUBTERRANEAS

316.1. Fica entendido e acordado que o Segurado devera obedecer ao “Code of Practice for Risk
Management of Tunnel Works” para elaboragao e execugao dos procedimentos de gerenciamento
de riscos da obra objetivada.

316.2. Este codigo foi produzido pela ITA-AITES (International Tunnelling and Underground Space
Association) em conjunto com a IMIA (International Engineering Insurance Association) e encontra-
se disponivel para download no site https://about.ita-aites.org/wg-committees/itacus/
downloads/2204/code-of-practice-for-risk-management-in-tunnels-works-3rd-edition.

316.3. Permanecem em vigor os demais termos e condigdes que nao foram alterados pela
presente clausula.
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